



MUNICIPALIDAD DE LAVALLE


LICITACIÓN PÚBLICA


EXPTE. Nº1341/19   -    RESOLUCIÓN Nº 230/19


OBJETO: REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES REMEDIOS DE ESCALADA Y DR. MORENO DE VILLA TULUMAYA.


FECHA DE APERTURA:  11 DE ABRIL DE 2.019 A LAS 10:30 HORAS


VALOR DEL PLIEGO:  $ 8.000,00


PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 3.780.000,00


LUGAR: OFICINA DE LICITACIONES
 MUNICIPALIDAD DE LAVALLE
BELTRAN 37, 1º PISO –
VILLA TULUMAYA (LAVALLE)














LICITACION PÚBLICA
EXPTE. Nº 1341/19  RES. Nº 230/19

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Artículo 1º – Objeto: Llámese a Licitación Pública, para la REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES REMEDIOS DE ESCALADA Y DR. MORENO DE VILLA TULUMAYA, en un todo de acuerdo con la documentación confeccionada por la Municipalidad de Lavalle.-

Artículo 2º - Documentación: La Municipalidad proveerá los pliegos conteniendo las bases de la Licitación, que contienen los pliegos de especificaciones generales y particulares y los datos oficiales de la propuesta. Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en cualquiera de las piezas integrantes de los pliegos de la licitación, deberán comunicarlo mediante Nota presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad con una anticipación de por lo menos Cinco (5) días a la apertura de las propuestas.-

Artículo 3º - Propuestas:  Las propuestas serán redactadas únicamente en la planilla oficial que forma parte del presente pliego, por duplicado, la que deberá llevar, así como el resto de la documentación, el correspondiente sellado municipal. –

Artículo 4º -Impedimentos: Serán declaradas inadmisibles las propuestas de personas físicas o jurídicas que al momento de la apertura del proceso licitatorio  o contratación se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la Municipalidad, en relación a otros procesos de contratación.
   Las personas jurídicas no podrán actuar en calidad de oferentes en los siguientes casos:
· si se encontraren concursadas o declarada su quiebra; en estado de disolución o liquidación.
· si se encontraren inhabilitadas para contratar con el municipio de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Tampoco se considerarán las propuestas de personas jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, socios o miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos de la Administración Pública nacional, provincial o municipal.

Artículo 5º - Forma de presentación de las propuestas:  Las propuestas se presentarán hasta la hora fijada en el Pliego de Condiciones Particulares en sobre cerrado, en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá solamente la leyenda “Licitación Pública – Expediente. Nº 1341/19 – Resolución Nº 230/19 - REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES REMEDIOS DE ESCALADA Y DR. MORENO DE VILLA TULUMAYA, junto con la fecha y hora del acto licitatorio. Este sobre contendrá en su interior los sobres de Documentación y Propuesta, tal como se establece en los arts. 6º y 7º del presente pliego.-



Artículo 6º - Garantía de oferta: La propuesta deberá estar afianzada por una garantía de oferta, la que no podrá ser inferior al Uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial y deberá constituirse mediante cualquiera de los siguientes valores:
a) dinero en efectivo, que deberá depositarse en Tesorería municipal;
b) fianza bancaria;
c) seguro de caución;

Artículo 7º - Documentación de la propuesta:  Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano, sin enmiendas ni raspaduras que no estén debidamente salvadas y se presentarán en la forma establecida en el art. 4º del presente pliego y el art. 21 de la Ley 4416 Orgánica de Obras Públicas. No se aceptará documentación presentada en Fax.
Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos numerado 1 y 2 o identificados como “Documentación” y “Propuesta”, cerrados y contenidos en un tercer sobre que contendrá solo las inscripciones establecidas en el art. 4º.
De existir variantes a la propuesta, estas deberán incluirse en un tercer sobre  identificado con el Nº 3 o “Variante”.

Artículo 8º - Contenido de los sobres: El sobre Nº 1, Documentación, deberá contener lo siguiente:
a) Constancia de constitución de la garantía de oferta.
b) Constancia de Adquisición de los Pliegos.
c) La declaración de que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa al fuero federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease.
d) Declaración jurada sobre la inexistencia de impedimentos para intervenir en el proceso licitatorio y realizar ofertas, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 de este pliego y demás disposiciones legales.
e) Constitución de domicilio especial dentro del Departamento de Lavalle o de la Ciudad de Mendoza.
f) Los pliegos de Condiciones Generales y Particulares, sus anexos, aclaraciones y demás documentación que se presente, firmados por el oferente y su representante técnico en todas sus hojas al igual que toda la documentación que se presente, excepto los comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Tesorería, certificado de Libre Deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Lavalle y certificados extendidos por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Vivienda respecto de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones con la Municipalidad.-
g) Certificado de Libre Deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones del Municipio.
h) Cumplimiento del sellado municipal.
i) Cuando se trate de personas jurídicas:
· Copia certificada de sus instrumentos constitutivos y modificatorios.
· Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capacidad del o los firmantes para obligarle.
· Nota con carácter de declaración jurada donde se manifiesta que la persona jurídica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha de presentación de las propuestas.
· El término de vigencia de la sociedad deberá ser mayor en un año al plazo de entrega.
j) Comprobantes de inscripción en AFIP, D.G.R. y regímenes previsionales.
k) Certificado extendido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Vivienda en el que conste que el oferente no se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de procesos de contratación con la  Municipalidad, dentro del año en curso.
l) Nota de designación de representante técnico de acuerdo con lo especificado en Artículo 16º del presente pliego de condiciones generales, adjuntando fotocopia de D.N.I. y de matrícula profesional.
m) Constancia de inscripción en los Consejos o Colegios Profesionales pertinentes.
n) Nota firmada por el oferente y su representante técnico donde declaran conocer y aceptar el  lugar de la obra y las condiciones en que se encuentra el mismo, a los fines de la iniciación de la obra.
o) Antecedentes de obras similares donde se detalle: ubicación de la obra, contratante, denominación de la obra, ítems contratados, porcentaje de ejecución y teléfono de contacto.
p) Listado de equipos y herramientas a utilizar en la obra, aclarando si son propiedad de la empresa, con las características técnicas propias de cada una. Para el caso de no poseer planta de asfalto propia deberá presentar convenio con Empresas que realicen la provisión y colocación del concreto asfáltico.
q) Plan de trabajos, Curva de Inversión y detalle del personal que realizará las tareas.
r) Constancia de visita de obra extendida por la Dirección de Obras y Servicios Públicos, que se deberá solicitar 72 hs antes de la fecha del acto licitatorio. Coordinar visita con el Ing. Walter Barello al número telefónico 261-4941448, perteneciente a la oficina de Obras Públicas.-
El sobre Nº 2 deberá contener la propuesta por duplicado, escrita a máquina, inutilizando los renglones que no se cotizaren, y los análisis de precios. En caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, éste deberá ser igualmente firmado, previo agregado de que se cotiza por separado.
En caso de presentar alternativa, se hará en sobre separado cumpliendo los mismos requisitos que la oferta oficial básica. –

Las consultas y certificaciones que el oferente requiera por parte de un funcionario Municipal se realizarán hasta las 12:30 hs del día inmediato anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

Artículo 9º – Causales de rechazo: No serán admitidas las propuestas y por lo tanto devueltos los sobres que contengan el formulario oficial de propuesta, alternativas o variantes, si las hubiere, cuando se omitiera el cumplimiento del art. 8 incisos a), b),c), d), e), f), g), h), j),k), l), m), n), o), p) o no fueren salvadas las enmiendas, raspaduras o interlineaciones en el texto.
Tampoco serán admitidas las propuestas encuadradas dentro de los casos de incompatibilidades previstas en el art. 26 de la Ley 4416.
Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la clausura del acto licitatorio; en caso contrario la oferta será rechazada.- 

Artículo 10º -Conformidad: El solo hecho de cotizar precios y firmar la propuesta lleva implícita la conformidad de las cláusulas precedentes de este pliego, con declaración expresa que se las conoce y acepta en todas sus partes.
Cualquier modificación, sustitución o condiciones que consignen los oferentes en la formulación de sus cotizaciones y que estén en pugna con las cláusulas establecidas en los pliegos de condiciones, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo estas en la forma establecida según convenga o no a los intereses de la Municipalidad.
El proponente acepta las reservas de la Municipalidad de Lavalle para que en los actos de adjudicación y contratación introduzca variantes, modificaciones, aumentos, disminuciones o supresiones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, reserva que acepta por la simple presentación de la propuesta.-

Artículo 11º - Mantenimiento y desistimiento de las ofertas: Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta (30) días hábiles a contar desde el día siguiente del acto licitatorio. Queda expresamente establecido que el desistimiento, en caso de vencer dicho término, deberá ser comunicado por escrito a la Municipalidad a los efectos de su validez.
Si el proponente, antes o después de efectuada la adjudicación, desistiese de su propuesta, perderá el depósito de garantía cuyo importe será ingresado al Tesoro Municipal, haciéndose cargo de su responsabilidad por los daños y perjuicios que hubiere causado en caso de adjudicación.-

Artículo 12º -  Efectos de la aceptación de la propuesta: Con la sola aceptación de la propuesta queda perfectamente efectivizado el convenio entre la Municipalidad y el adjudicatario con todos sus efectos jurídicos y legales, quedando a criterio de la primera la formulación del convenio o contrato.

Artículo 13º - Garantía de adjudicación:  Se deberá constituir una garantía de adjudicación que no podrá ser inferior al Cinco por ciento (5 %) del monto adjudicado, la que deberá realizarse en las formas establecidas en el art. 6º del presente pliego. La constitución de esta garantía es condición necesaria para la emisión de la Orden de Compra y el adjudicatario cuenta con cinco (5) días para ello. La no presentación en término de esta garantía faculta a la Municipalidad a obrar de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 4416.-

Artículo 14º - Transferencia del contrato: El contrato no podrá ser transferido total o parcialmente sin la anuencia expresa de la Municipalidad.-

Artículo 15º - Régimen jurídico: El alcance de las facultades y obligaciones de la suscripción del contrato entre la Municipalidad y el proponente, luego contratista, serán reglados por la Ley Orgánica de Obras Públicas (4416), sus modificatorias, y Decreto Reglamentario Nº 313/81.-

Artículo 16º - Representante técnico: El representante técnico será un profesional Ingeniero Civil, Ingeniero Vial o en Construcción, inscripto en el concejo profesional que corresponda de la Provincia de Mendoza, con antecedentes en obras que satisfagan a la Municipalidad.
El contratista podrá asumir personalmente la representación técnica siempre que reúna las condiciones del párrafo anterior y así lo manifieste expresamente.
El representante técnico se entenderá con la inspección, ejecutará las atribuciones y responderá por lo deberes del contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado su Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejecutar.

Artículo 17º - Seguro de Trabajo: de acuerdo a la Ley 24.557, el contratista, antes del inicio de la obra, deberá acreditar ante la Municipalidad la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través de las aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

Artículo 18º - Daños a Personas y Propiedad: El contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades, y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a  obreros, empleados, como así mismo a las propiedades o bienes propios, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales.
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrán por cuenta exclusiva del contratista.
El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, para cubrir los riesgos enunciados precedentemente, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle
































P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S    P A R T I C U L A R E S


Artículo 1 -  Objeto:  La presente Licitación tiene por objeto la REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES REMEDIOS DE ESCALADA Y DR. MORENO DE VILLA TULUMAYA, de acuerdo con el Expediente Nº 1341/19, Resolución Nº 230/19.-

Artículo 2 – Fecha y hora de apertura:  Se fija el día 11 de Abril de 2.019 a las 10:30 horas para el acto de apertura de las propuestas, en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Lavalle, Beltrán 37, 1º piso, Villa Tulumaya (Lavalle), no recibiéndose ninguna propuesta pasada la hora establecida.-

Artículo 3 - Descripción: Los ítems a adquirir se detallan en el formulario de cotización que forma parte de los presentes pliegos.

Artículo 4 – Valor de los Pliegos: El valor de los presentes pliegos queda fijado en la suma de Pesos OCHO MIL CON 00/100 ($8.000,00) y se podrán adquirir en la Tesorería Municipal hasta las 13:00 horas del día 10 de Abril de 2.019.-

Artículo 5 - Calidad: Para la ejecución de los distintos ítems previstos en la presente licitación regirá todo lo dispuesto para la construcción de obras y calzada en el Pliego General de Especificaciones  Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad Edición 1.998. A los efectos de que los oferentes deseen realizar la consulta del mismo, lo podrán solicitar en la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio.
El  ítem a contratar es:

Ítem Nº 1:   “Ejecución de carpeta de concreto asfáltico modificado, espesor 5 cm,
	 con tratamiento de 	juntas, provisión y colocación de rejillas y nivelación de 	  tapas de cámaras de la red cloacal,  según pliego de especificaciones 	 	  técnicas”.-

Los ítems que se contratan deben ser ejecutados en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Artículo 6 – Precios - Entrega: Los precios se entenderán con IVA incluido por la realización de la obra: material, mano de obra, equipos, herramientas, seguros, viáticos, traslados y todo otro gasto que implique la correcta ejecución de la obra ubicada en Calle Dr. Moreno (entre Pérez y Sarmiento) y Calle Remedios de Escalada (entre San Martín y Emilio Civit), Villa Tulumaya, Lavalle.-

Artículo 7 – Plazos de Ejecución: Los trabajos a ejecutar de la presente obra deberán ser realizados en un plazo de DOS (2) MESES corridos a partir la firma del acta de Inicio de Obra, que se tendrá que firmar dentro de los diez (10) días corridos del sellado de la Orden del Trabajo. La Orden de Trabajo deberá ser retirada de la Oficina de Compras y Suministros del municipio dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación, presentando el comprobante de la Garantía de Adjudicación.-

Artículo 8 – Plan de Trabajo y Curva de Inversión: Tanto el Plan de Trabajo como la Curva de Inversión deberán ser expresados en porcentajes mensuales y acumulados, no explicados en valores monetarios. Los planes de trabajo se graficarán en barras de Gantt y la Curva de Inversión en curvas con ejes coordenadas, junto con ellos deberá presentar detalle del personal que desarrollará las tareas. 

Artículo 9– Análisis de Precios y mayores costos: Los oferentes deberán presentar el análisis de precios correspondiente, para cada Ítem en particular.
Este análisis, propio de cada Empresa,  con el cual se llega al precio unitario de cada uno de los ítems, en los cuales deben estar bien detallados los insumos, cantidades y precios unitarios de mano de obra, materiales, equipos, como el desglose de los elementos que conforman el coeficiente de impacto.
En caso de realizar alguna re determinación por mayores costos, solo se realizara para el Ítem N°1 y la formula de aplicación será la siguiente: 

	  P = Po x ( 0.40x(MO/MOo) +  0.10x(GO/GOo) + 0.35x( CAs/CAso) + 0.15x (Ar/Aro))

P :   		precio de la oferta reajustada
Po : 		precio de la oferta básica
MO : 		Costo de mano  de obra en construcción, jornal por hora  del ayudante 				publicada por el Área de Costos del Ministerio de Economía, 					Infraestructura y energía de Mendoza, correspondiente al mes de 					ejecución de los trabajos.
MOo:   	Ídem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la 					licitación.-
GOo:   	Precio  final al público del Gas-Oil YPF,  Ítem N° 22002,  publicada por el 			Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y energía de 				Mendoza, correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.
GO:  	 	Ídem anterior correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.
CAso:  	Precio final del cemento asfaltico por el ítem N° 8430, publicada por el 				Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y energía de 				Mendoza, correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.
CAs:   	 	Ídem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la 					licitación.-
Aro:   		Precio final al público del m3 de árido,  Ítem N° 2001,  publicada por el 				Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y energía de 				Mendoza, correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.
Ar: 		Ídem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitación..-





Artículo 10 – Cartel de Obra: La empresa deberá proveer y colocar en el lugar que la inspección indique DOS (2) carteles de obra, de medidas (3 m de ancho x 2 m de alto), bastidor será realizado en caño estructural liviano, la superficie  será de chapa negra N°14,  apta para recibir lamina especial impresa, o tela impresa, postes para su elevación,  en caño tubbing de 3 pulg. de diámetro, de altura conveniente. Todos los elementos metálicos deberán recibir dos manos de pintura tipo 2 en 1, (convertidor, sintético), color blanco.   El diseño de la infografía será  entregada por la inspección. También deberá proveer la cantidad de diez (10) carteles de (60x60) cm, en chapa negra N°14, con dos manos de pintura antióxido, para colocar  “Laminas reflectivas Grado Ingeniería Prismático o superior con sello IRAM 10033 en correspondencia con norma Internacional ASTM D4956/09 III, IV, impresa y protegida con lamina anti vandalismo,  base color rojo y figura en negro, con logo municipal. Las figuras corresponden a :  (4) flechas de desvío, (2) obreros trabajando, (2) máquinas trabajando, (2) Precaución obra en construcción. Dichos carteles quedarán en forma definitiva para la comuna.-

Artículo 11 – Medición de los trabajos: El último día hábil de cada mes calendario, la inspección juntamente con el Contratista, medirán en obra los trabajos realizados dejando constancia en el Libro de Obra correspondiente las cantidades medidas, debiendo firmar de conformidad ambas representaciones.-

Artículo 12 – Pago de los certificados: Previa conformidad de la Municipalidad, el pago será  efectuado mediante certificados mensuales que se confeccionarán del 1° al 5° día hábil del mes. Una vez presentado, el pago se hará dentro de los treinta (30) días de la presentación de la factura respectiva.-

Artículo 13 – Normas de seguridad:  la contratista deberá tomar las precauciones en épocas de lluvia, para prevenir los efectos de aluviones, desborde de hijuelas y otros escurrimientos de agua que pudieran deteriorar los trabajos de ejecución. A tal efecto se deberá tener especial precaución en la ejecución de bordes que aseguren una correcta protección de la obra. 

En los lugares donde se estén ejecutando trabajos la contratista deberá BALIZAR Y SEÑALIZAR. Se deberá prestar toda la atención al balizamiento de los lugares de trabajo en forma permanente, y  tomar todas las medidas necesarias a fin de evitar incidentes y accidentes.
Por tal motivo, deberá disponer de la cartelería de advertencia y personal necesario para  tal finalidad, no podrá cortar la circulación de las vías, en forma total y deberá asegurar el tránsito peatonal y vehicular.-

Artículo 14 – Recepción provisoria: se fija el plazo máximo para labrar el acta de recepción provisoria en DIEZ (10) días corridos contados a partir de la finalización de los trabajos.-

Artículo 15 – Plazo de garantía y Recepción definitiva: El plazo de garantía de la obra queda establecida en UN (1) AÑO, el que comenzará a contarse a partir de la fecha de operada la recepción provisoria, luego de lo cual se procederá a la correspondiente recepción definitiva.-

Artículo 16 – Sellado: La documentación componente de los presentes pliegos tributará un sellado municipal de Pesos DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 220,00) para la primer foja y de Pesos VEINTICINCO CON 00/100 ($ 25,00) por cada una de las restantes, a excepción del duplicado de la propuesta y de toda aquella documentación que haya tributado sellado en su lugar de origen. El Libre Deuda otorgado por la Oficina de Recaudaciones tendrá un costo de Pesos  CIEN CON 00/100 ($ 100,00).

Artículo 17 – Libros de Obra:   La Contratista presentara dos libros foliados por triplicado. Los mismos serán entregados a la Inspección.  Uno será para realizar las Órdenes de Servicio (en poder de la Inspección Municipal) y el otro destinado a las Notas de Pedido (en poder del Contratista). 






































MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

LICITACION PÚBLICA – EXPTE. Nº 1341/19 – RES. Nº 230/19

FORMULARIO DE COTIZACION


OFERENTE.........................................................................TELEFONO...........................

DOMICILIO........................................................................................................................


Nº ING. BRUTOS............................................... Nº CUIT.................................................

NOTA: La división de la planilla de cotización en ítems con sus precios unitarios, se efectuará con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos, que se hará por unidad de medida. De ningún modo se entenderá que el precio asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que lo licitado  es por el sistema de AJUSTE ALZADO y solo se considera un precio global y único por toda la obra. La certificación de los avances de obra se realizará según las cantidades ejecutadas de cada ítem de la obra.

	ITEM
	Unidad
	Descripción
	Marca
	Precio Unitario
	Precio
Total

	Nº
	Cant.
	
	
	
	
	

	1. 
	6300
	M2
	Ejecución de carpeta de concreto asfáltico modificado, espesor 5 cm,  con tratamiento de juntas.  Con provisión y colocación de rejillas y nivelación de tapas de cámaras de la red cloacal,  según pliego de especificaciones técnicas
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	





SON PESOS.............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

......................................................
Firma del Oferente











PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS
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Item N° 1: “PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE ALCANTARILLA, 				NIVELACION DE TAPAS DE CAMARAS DE LA RED CLOACAL”.

Descripción:   Este ítem comprende la provisión y  colocación de rejas construidas al efecto de lograr que las aguas superficiales que escurran sobre el pavimento y que no hayan evacuado a través de las barbacanas hacia las cunetas, lo hagan por medio de ellas. De ser necesario, previo retiro de las mismas, se podrá acceder a las secciones de escurrimiento ubicado bajo el pavimento de hormigón y puentes sobre cunetas, para proceder a su limpieza.
Dichas rejas irán ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y órdenes de inspección. En alcantarillas de hormigón que no cuenten con rejilla de limpieza deberán colocar a pedido de la inspección, para lo cual se deberá demoler la losa y armar una viga de hormigón armado que contenga el marco de la rejilla. También se puede solicitar el recambio de rejas que se encuentren en mal estado.

En cuanto a las tapas  de las cámaras de inspección de la red clocal, deberán las mismas llevarse a nivel del asfalto terminado. Para lo cual, el Contratista  deberá instrumentar los medios y recursos necesarios por su ejecución.  Los gastos demandados correrán por su cuenta y cargo.

Ejecución: Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigón para la construcción de las vigas deberá ser emplazada  en el lugar correspondiente el marco de hierro que habrá de alojar la reja, el que estará provisto de los hierros de anclaje conforme a la indicaciones del plano correspondiente. Las distintas secciones que lo componen como así también los anclajes, estarán soldados eléctricamente y el conjunto formará un elemento rígido e indeformable.
Alrededor del marco se colocará una armadura de hierro conformando una viga, esta armadura constará de 4 hierros de diámetro 10 mm, con estribos de hierro de diámetro 6.0 mm separados 15 cm. Se utilizará acero para hormigón armado tipo ADN 420.
La colocación del marco deberá hacerse con la mayor precaución a efectos de respetar, una vez colocado, la superficie de rodamiento de la calzada al mismo.
La precisión en su colocación, deberá ser tal que tanto el propio marco como la reja una vez alojada dentro del mismo, no presentarán resaltos con respecto a la superficie del pavimento; la tolerancia máxima en la diferencia de niveles con respecto este último no excederá de 2 (dos) milímetros.
[bookmark: page62]Si a causa de la ubicación de las rejas con relación a las juntas del pavimento, se hace necesaria en este la colocación de armaduras de refuerzo alrededor de los marcos de hierro, conforme a las indicaciones de los planos u órdenes de la Inspección el Contratista deberá arbitrar en tiempo las medidas necesarias para su ubicación a efectos de no producir interferencias en el proceso de ejecución de los trabajos.
Los gastos de construcción,  provisión y colocación de las anteriores, corre por cuenta del contratista. Tanto los marcos como las rejas deberán estar perfectamente encuadrados y no presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un único plano horizontal. Por su parte la planchuelas que forman la reja deberán ser paralelas unas a otras y deberán mantener entre sí con justeza la separación indicada en el plano de detalle respectivo.
La falta de cumplimiento en algunos los aspectos señalados precedentemente respecto de lo especificado, 
Facultara a la inspección para ordenar el retiro  de los elementos defectuosos y ordenar su remplazo por otros que cumplan acabadamente con lo requerido en las especificaciones.
Previo a su colocación, tanto los marcos como las rejas deberán contar como mínimo con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales se deberá haber efectuado una enérgica aplicación de líquido desoxidante y fosfatizante. 

Soldaduras: Se exigirá la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberán estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura. Antes deberá disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en su posición relativa correcta. 
El  contorno de la soldadura será liso y deberá indicar buena fusión y penetración en el material de las piezas.  Deberán evitarse vacíos entre el ángulo de las piezas a unir y la base del cordón de soldadura.
Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas que el material de aporte no muestra fusión con el material adyacente, serán rechazadas.

Medición y forma de pago:

Todas las operaciones descriptas que no son taxativas, corresponden a las necesarias para dejar terminado este ítem,  con la mano de obra, materiales, equipos, combustible, incluido la demolición,  carga y transporte, como  la conservación durante el plazo de obra.
Estos  trabajos  no recibirán  pago  directo  alguno,  estando  su  costo  incluido en  el  precio  del   Item  2:  “Concreto asfaltico modificado AM- espesor  = 5 cm “
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Item Nº 2:   “CONCRETO  ASFÁLTICO MODIFICADO-  AM -  espesor = 5 cm”

[bookmark: page63]Descripción:   Este ítem comprende los trabajos de construcción de calzada de concreto asfáltico modificado- AM - de 5 cm sobre los lugares que designe la inspección municipal.  La carpeta irá precedida de un sellado de  junta  sobre  pavimento de hormigón  deteriorado y colocación de manto Geotextil  emulsionado, en franja de  un ancho mayor a 40 cm .Las cuales deberán centrarse sobre la grieta o juntas respectivamente.
Una vez realizada la colocación de Geotextil  se procederá a realizar el riego de liga para posteriormente  recibir  el concreto asfáltico.
El sellado de junta consiste en el acondicionamiento de la junta para su posterior sellado con material bituminoso compuesto  por asfaltos  modificados  con  polímeros  y cauchos tipo Flexotop o similar.
Estas mezclas elásticas de aplicación en caliente están compuestas por cauchos y asfaltos en proporciones variables. Estos productos deberán ajustarse a las normas ASTM D1190-80 y D-1191 -80.
Las juntas de trabajo, de contracción y fisuras deberán limpiarse perfectamente en una profundidad  mínima de 2 cm con la aplicación de aire a alta presión sobre la misma.
En las juntas  de dilatación la limpieza debe ser en todo el espesor del hormigón, es decir llegar  a la base. En estos casos deben retirarse todo tipo el material extraño que se encuentre alojado en la junta. Luego se procederá a realizar la limpieza con aire a presión.
El material bituminoso a aplicar en la junta se hará a la temperatura indicada por el fabricante, con los dispositivos adecuados que permitan una correcta y prolija aplicación. En ancho mínimo de sellado de la junta será de 1 cm a cada lado de la misma. Es decir, que no deberá quedar  junta sellada con un ancho mínimo de 2 cm.

El contratista deberá mantener el tránsito cerrado mientras el material se enfríe y no se adhiera a los neumáticos del tránsito. Se aprueba la opción de la aplicación de cal hidratada por encima de la junta para la liberación inmediata al tráfico. Las juntas y fisuras deben quedar perfectamente limpias y secas antes de la  aplicación del sellado bituminoso.

	Agregados
Los agregados gruesos y finos deberán cumplir con los requisitos indicados en las Tablas Nº 2 y 3  respectivamente:

	
	
	
	
	

	Tabla Nº 2 - REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ensayo
	
	
	Norma
	Exigencia
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	En capas de rodamiento, como
	mínimo el 75% de sus
	

	
	
	
	
	partículas con 2 ó más caras de
	fractura  el porcentaje
	

	Partículas
	
	
	IRAM
	restante por lo menos con una. Para el caso de la trituración
	

	trituradas
	
	
	1851
	de rodados el tamaño mínimo de las partículas a triturar
	

	
	
	
	
	debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo del agregado
	

	
	
	
	
	triturado resultante.
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elogación
	
	IRAM
	Determinación Obligatoria
	
	

	
	
	
	1687
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Índice de Lajas
	
	IRAM
	Para capas de rodamiento ≤ 25%, para las restantes capas ≤
	

	
	
	1688
	30%
	
	

	
	
	
	
	
	

	Coeficiente de
	
	IRAM
	Para capas de rodamiento ≤ 25%, para las restantes capas ≤
	

	Desgaste
	Los
	
	
	
	

	Ángeles
	
	
	1532
	30%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Coeficiente de
	
	
	
	
	

	Pulimento
	
	
	
	
	
	

	Acelerado  (a
	
	IRAM
	
	
	

	aplicar
	en
	
	1543
	≥ 0,40 (Valor Indicativo).
	
	

	mezclas
	para
	
	
	
	
	

	carpetas
	de
	
	
	
	
	

	rodamiento)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Durabilidad
	
	
	
	
	

	por ataque con
	
	IRAM
	≤ 10 %
	
	

	sulfato
	de
	
	1525
	
	
	

	sodio
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Polvo
	
	
	VN  E
	≤ 1,0 % para capas de rodamiento y ≤ 1 ,5 % para las
	

	Adherido
	
	
	68-75
	restantes
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Plasticidad
	
	
	IRAM
	No Plástico
	
	

	
	
	
	
	
	
	





CARPETA  DE CONCRETO ASFÁLTICO  CON ASFALTO MODIFICADO INCL. RIEGO DE LIGA

Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, Sección D.I “Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos”; y Sección D.VIII “Bases y Carpetas de mezclas preparadas en Caliente”.

DESCRIPCIÓN

El punto D.VIII.1 DESCR IPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

[bookmark: page64]Este ítem contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor compactado para la carpeta de rodamiento según se indica en el perfil tipo de la obra.

MATERIALES
	
	
	
	10501
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Micro Deval
	IRAM
	Determinación  Obligatoria en
mezclas para carpetas de
rodamiento
	

	
	
	1762
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Relación
	Vía
	
	
	
	

	
	Sec -Vía
	
	
	
	
	

	
	Húmeda
	de la
	VN  E
	≥50 % (1)
	
	

	
	fracción
	que
	7-65
	
	
	

	
	pasa  el tamiz
	
	
	
	

	
	IRAM 75 µm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Análisis
	del
	IRAM
	
	
	

	
	Estado
	Físico
	1702
	Determinación Obligatoria
	
	

	
	de la Roca
	IRAM
	
	
	

	
	
	1703
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Limpieza
	
	Exento de terrones de arcilla, materia vegetal ú otras
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Ensayo
de
Compatibilidad
árido-ligante
	IRAM
6842
	Para el caso en que el ensayo arrojara un valor inferior al
95% de superficie cubierta, debe
incorpora se a la mezcla
asfáltica u n aditivo mejorador de adherencia que per mita
superar dicho valor
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor del 5 %


	
	
	




	Tabla Nº 3 
 REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS FINO

	Ensayo
	Norma
	Exigencia
	

	
	
	
	

	
	
	En capas de rodamiento, el árido fino debe proceder de la
Trituración de roca sana de cantera o grava natural. En capas
intermedias y de base donde el uso de árido o triturado está
permitido (ver tabla 7), las características del mismo se fijan
en la Especificación Técnica Particular.

	
	
	

	Procedencia
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Exento de terrones de arcilla, materia vegetal  ú otras  materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa

	Limpieza
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	Resistencia  a
la
fragmentación
	Cuando el material que se triture para obtener árido fin
Sea de la misma naturaleza que el árido grueso, éste último debe entonces cumplir las condiciones exigidas en la Tabla 2 para el coeficiente de desgaste Los Ángeles.
Se puede emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de
desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco ( 25).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Equivalente
de Arena
	IRAM1682
	≥ 50%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Plasticidad de
La fracción que
Pasa tamiz IRAM
425 µm
	     IRAM
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	No Plástico
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Plasticidad de la
Fracción que pasa
Tamiz IRAM
75 µ m
	IRAM
10501
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	≤ 4 %
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Relación Vía
Sec –Vía Húmeda 
de la fracción que
Pasa el tamiz
IRAM 75 µm
	VN E 7-
65
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	≥50 % (1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Granulometría
	IRAM
1501
IRAM
1505
	Debe permitir encuadrar dentro  del huso preestablecido la gradación resultante, junto con la composición de las restantes fr acciones.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: page65]
(1) Si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor del 5 %


[bookmark: page66]Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados pétreos que componen la mezcla son:

a) Carpeta de espesor 0.05 m

Los  límites granulométricos a cumplir por los agregados pétreos que componen la mezcla son: 


	Tamices
	% que pasa en paso
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	40 mm(1 1/2")
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25 mm (1")
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19 mm( %")
	83-100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9,5 mm 3/8")
	60-75
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4,75 mm (N° 4)
	45-60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2,36 mm (N° 8)
	33-47
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0,60 mm (N° 30)
	17-29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0,30 mm (N° 50)
	12-21
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0,075 m m (N°200)
	5-8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	La mezcla deberá incorporar material triturado  cumpliendo simultáneamente las siguientes
especificaciones :
Para carpeta de 6cm de espesor:
1- Material triturado en toda la mezcla: mín. 80%
2- Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 %
3- Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 %



[bookmark: page67]
Además, la mezcla en todos los casos deberá contener la in corporación de mínimo 1% y hasta un 3 % máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en función de logra r la optimización de las características de la mezcla asfáltica.

La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para las distintas estructuras y capas de rodamiento mencionadas, será determinada por el Ensayo de Desgaste "Los Ángeles", estableciéndose al respecto los siguientes límites de acuerdo al tipo de árido:

	Pedregullo de roca   .......................
	menos del 3 0%

	Pedregullo de grava.......................
	menos del 3 5%

	Grava zarandeada   .......................
	menos del 35%




Material bituminoso

Mezcla: Para todas las mezclas se utilizará cemento asfáltico modificado del tipo AM3.-

[bookmark: page68]Riego de liga: Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido ó emulsiones de rotura rápida. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico de 0.2 a 0.4 litros por metro cuadrado.

Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar Mezcla Bituminosa

· Probetas compactad as con 75 golpes por cara

· Vacíos: 3% - 5%

· Relación Betún – Vacíos: 70% - 80%

· Estabilidad: mín. 10 00 kg

· Relación Estabilidad – Fluencia: >3000 k /cm

· Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test:

		 Norma EN-1 2697- 22-2007 Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60ºC.

· Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking

PERÍODO DE  VEDA Y TEMPERATURA  AMBIENTE

El punto D.I.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas cuando las condiciones atmosféricas no sean las apropiadas.

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso.

CONSTRUCCIÓN

El punto D.VIII.3 CONST RUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido con lo siguiente:

Equipo Necesario para la Ejecución d las Obras

Planta Asfáltica:

La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajustan a los requisitos que se establecen en la tabla N° 8

Tabla N°8 REQUISITO QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS


	Característica
	
	Requisitos
	


	Capacidad de
producción
	Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar

	Alimentación  de
agregados pétreos
	Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número de
fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra adoptada 
Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento entre tolvas.
Durante la producción cada tolva en uso debe mantenerse con
material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. Debe contar con
zaranda de re chazo de agregados que excedan el tamaño máximo.

	Almacenamiento y
alimentación de
ligante asfáltico
	Debe poder mantener  la temperatura de empleo. Debe contar con
Recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la mezcla.

	Alimentación de filler
de aporte
	Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición
controlada a la mezcla.

	Calentamiento
y
mezclado
	Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con
Las proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la
temperatura adecuada ara el transporte y colocación. Debe evitar
sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la difusión  homogénea del liga te asfáltico. El proceso de calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no debe exceder de 185 °C, en el caso de li gantes modificados, y 170 °C en el caso de ligantes convencionales.

	Almacenamiento y
descarga de la mezcla
	Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla
asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de
materiales) la pérdida de temperatura localizada en partes de la  mezcla (segregación térmica).

	Emulsiones
	Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral a la atmósfera.
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Elementos de Transporte:

	Tabla  N°  9
TRANSPORTE
	REQUISITOS  QUE  DEBEN CUMPLIR  LOS ELEMENTOS  DE  MEZCLAS DE ASFÁLTICAS

	
	

	
	

	Característica
	Requisitos


	
	Capacidad  de
transporte
	El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de
Producción de la planta asfáltica.
	

	
	
	
	

	
	Caja de
transporte
	Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla
Asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal,
Solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No debe
emplearse a este fin agentes que actúen como solventes  del ligante
Asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la
terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos provistos
al efecto.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cubierta
de
protección
	La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o
Cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la mezcla.
Dicha cubierta debo alcanzar un solape mínimo con la caja tanto lateral
Como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte
Debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de
cobertura s que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo
Media sombra).
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Equipos para Riego de Liga e imprimación:

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación definida en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales.

Terminadoras:

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla N° 10:

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLAS A SFÁLTICAS


	Característica
	Requisitos

	Sensores de
Uniformidad de
distribución
	Debe contar con equipamiento que perita tomar referencias altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la mezcla distribuida.


	
	Alimentación de
la mezcla
	Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en la
forma más constante posible.
	

	
	
	
	

	
	Operación de distribución transversal de la
Mezcla 
	Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a
0,10, - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso /egreso de reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. Debe
Procurarse que el tornillo sin fin tire en forma lenta y lo más  permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura uniforme
dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición  del eje de
Los tornillos helicoidales.
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Caja de
distribución
	La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto que
la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma
que alcance la superficie de la calzada durante la operación de distribución.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tornillos
helicoidales
	Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte
Inferior se sitúe a no más e 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Plancha
	La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma
automática mediante censo es referenciados a la capa de base u otro
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Homogeneidad de
de la distribución
	El  equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de
	

	
	
	Materiales.  Debe poder reglarse de modo que la superficie de la capa
	

	
	
	extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un
	

	
	
	espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección
	

	
	
	transversal indicadas en los Planos del proyecto.
	

	
	Operación
	El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad a la producción de la p anta, de modo de reducir las detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará que
la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada para
	

	
	
	el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una junta
transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa.
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Equipo de Compactación:

	
	Tabla  N°  11
	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTICAS
	
	

	
	Características
	Requisitos
	
	

	
	Número y tipo de
Equipo Operación
	El número y las características de los equipos de compactación deben ser
De acuerdo a la superficie y espesor de mezcla que se debe compactar.
La operación debe ser en todo momento sistemático y homogéneo,  acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los equipos
o la operación vibratoria, no debe producir la degradación granulométrica
de los agregados pétreos. Deben poder invertir la marcha mediante una
Acción suave. Deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas
o desprendimiento de la mezcla asfáltica. Debe evitarse la detención
Prolongada de los equipos sobre la mezcla caliente.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Condiciones
de
operación
	Los rodillos metálicos deben mantener húmedo la superficie de
Los cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos debe contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos que
Limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben
extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos y
alcanzar la menor  altura posible respecto de la superficie de la mezcla que se compacta.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Presentación de la Fórmula de Obra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la
Correspondiente fórmula de obra presentada  por la empresa contratista,  estudiado en el laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La fórmula
debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las 
características de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada.
Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “formula de obra  única e inamovible”


 Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 

	




	
Formula de mezcla para la obra:
La fórmula debe incluir como mínimo las siguientes características según Tabla 12:
	
	
	
	

	
	Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR
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	Áridos y rellenos
minerales
	Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y
rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de su
clasificación  en caliente. Granulometría de los áridos combinados incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad
relativa, densidad aparente absorción de agua de acuerdo con las
Normas IRAM 152 0 e IRAM 1533.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ligante  asfáltico
y aditivos
	Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la
masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se
Emplee aditivos, debe indicarse su denominación, características y proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Calentamiento
y
mezclado
	Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En ningún caso se 
Introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del asfalto no  más de 15 °C. Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Temperatura para
la compactación
	Deben indicarse la temperaturas máxima y mínima de compactación
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
Preparación de  la   Superficie de Apoyo
	
	
	
	
	

	
	Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tabla N° 13 CONDICIONES DE L A SUPERFICIE DE APOYO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Par ámetro
	
	
	Condición
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Regularidad
	La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de
modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar
dentro de la tolerancia de espesores.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Limpieza
	Previo a la ejecución del riego de liga ó imprimación, la superficie a regar
Debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo
o suelto. En el caso de utilizarse emulsión ECI para imprimar puede ser
Conveniente la pre humectación de la superficie antes de realizar el riego.
La limpieza alcanza a las manchas o huellas de suelos cohesivos, los que
deben eliminarse totalmente de la superficie.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Banquinas
	Las banquinas/o trochas aledañas se deben mantener durante lo trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie luego de que esta ha sido cubierta por de riego de liga.
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La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15:

	Tabla N° 15  CONDICIONES PARA LA  COMPACTACION DE LA MEZCLA

	Parámetro
	    Condición

	Secuencia
	El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia de
operaciones que se determinó previamente, en el respectivo tramo de
prueba y ajuste de el proceso de distribución y compactación.

	Temperatura
mezcla
	Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la mezcla en
mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos de la
mezcla extendida.

	Operación
	Los rodillos deben llevar s u rueda motriz del lado más cercano a la
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde
puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre mezcla
ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad.
Los rodillos metálicos de compactación debe mantenerse siempre limpios y húmedos.




Juntas transversales y longitudinales

	La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:

	
	
	
	
	

	
	Tabla N° 16 C ONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS

	
	

	
	Parámetro
	
	Condición
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Separación
de juntas
	Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras
capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de capas
superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 0,15 m para
las longitudinales. Las  juntas  transversales se  deben compactar
transversalmente, disponiendo  los  apoyos adecuados fuera  de la capa  para  el Desplazamiento del rodillo. Además, la extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Corte  de la
capa
en las juntas
	Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir
un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha sido
Densificado.  Esta operación puede ser obviada en juntas longitudinales,
para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	Compactación
de
juntas
transversales
	Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Se debe iniciar la compactación apoyado aproximadamente el 90 % del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal.
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Limpieza

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras, la calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de hidrocarburos, que logren el mismo efecto.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado inicial de la carpeta.

Tramo de Prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se debe n realizar los tramos de ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificación. A tales efectos, la empresa contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los procesos de elaboración transporte, uniformidad y dotación del riego de liga, extensión y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y señalización.
Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las mezclas.
Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante de la obra.
La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra.

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

Ligante Asfáltico

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia se debe entregar a la Inspección de Obra.

	-Referencia del remito de la partida o remesa.
	-Denominación Comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad.
	-Identificación del vehículo que lo transporta.
	-Fecha y hora de recepción en obrador.

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia de la Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases  limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Inspección de Obra.

[bookmark: page76]Áridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de Obra:
	-Denominación comercial del proveedor.
	-Referencia del remito con el tipo de material provisto.
	-Verificación ocular de la limpieza de los áridos.
	-Identificación del vehículo que los transporta.
	-Fecha y hora de recepción en obrador.
	-Relleno Mineral de Aporte (Filler)


El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente:
	-Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.
	-Remito con la constancia del material suministrado.
	-Fecha y hora de recepción.
Producción de Mezcla Asfáltica:
Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella se deben efectuar los siguientes ensayos:
a) Análisis granulométrico del árido combinado




	
	
	(1/2”)
	(3/ 8”)
	(1/4”)
	
	Nº 4
	Nº 8
	Nº 30
	(Nº 50)
	(Nº 1 00)
	(Nº 200 )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tolerancia
	± 4 %
	± 3 %
	± 2 %

	b) Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado. En cada elemento de transporte: verificación de aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura.-














Las tolerancias admisibles en más ó en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de


	Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRAN ULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS

	
	12.5 mm
	9.5 mm
	6.35 mm
	4.8 mm
	2.36 mm
	 600 mµ
	300 mµ
	150 mµ
	75  mµ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos. Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos recuperados Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta.


CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

El punto D.VIII.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente

	Lisura superficial

	Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente eje, en los lugares a determinar
por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros entre el pavimento y el
borde  inferior de la regla. Después de terminados  los trabajos de compactación a Inspección controlará la lisura superficial debiendo ser corregidas por cuenta el Contratista las ondulaciones o depresión es que excedan las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.



Porcentaje de Vacíos de la mezcla

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos se encuentren comprendidos en los valores especificados. A los fines del cálculo de los vacíos se debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la producción el día para el lote de mezcla colocada.

Peso específico aparente

Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie en la capa de rodamiento y cada 300 m2 en banquina para controlar Peso específico aparente y espesores.

Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá ser mayor al  9 % del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el promedio de los pesos específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de planta en cada jornada de trabajo como mínimo.


PEAi	98% PEA labmedio

[bookmark: page78]En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo.

Espesor

Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95 % del espesor teórico de proyecto.

ETi	0.95 esp

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo  del tramo.

Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento.

Deberá cumplirse:

Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking te st: RD < 2 8mm

	En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a incluir en la mezcla.
Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la inspección de obra. El costo de estos ensayos no recibirá pago directo y estarán incluidos en el precio del presente Ítem.



Regularidad superficial:
De acuerdo a la longitud de cada ramo, se exige un número mínimo de valores medios de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se expresan como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben resultar inferior, en el caso de obras nuevas, de 2 metros por kilómetro unidades IRI determinados para L = 100m.

De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias:

Tabla N° 17  TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO


	Longitud del tramo  analizado
En Km
	% mínimo de valores iguales o inferiores a  2 

	
	m/km ( I.R.I) para L = 100m

	Mayor o igual a 30
	95

	Menor a 30 y mayor a 10
	85

	Menor a 10
	80



Contenido de Ligante:

[bookmark: page79]El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente.
Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, respecto del 

Valor  de fórmula de obra aprobada y vigente.

Medición y Forma de Pago:
La ejecución de carpetas con mezcla  bituminosa e = 0.05m  que cumpla con lo especificado en las presentes se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los precios pactados en el Contrato.
El precio  de los trabajos será  por compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la ejecución del riego de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso, la provisión, carga, transporte , descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla, corrección de los efectos constructivos, sellado de junta de construcción con cordón y  pavimento de hormigón existente,  señalización y conservación de  los desvíos durante la  ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del Ítem según lo especificado.
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