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Obra: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE QUINCHO LAGUNA DE BARTOLUCCI, SAN FRANCISCO. LAVALLE.-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES





MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

CONTRATACION DIRECTA


EXPTE. Nº  4264/19   -    RESOLUCIÓN Nº 834/19



OBJETO: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE QUINCHO LAGUNA DE BARTOLUCCI, SAN FRANCISCO. 


FECHA DE APERTURA: 29 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:00 Hs.-


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 600.000,00


LUGAR: OFICINA DE LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE LAVALLE
BELTRAN 37, 1º PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
VILLA TULUMAYA (LAVALLE)










PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º	OBJETO:

Llámese a Licitación Pública para la Ejecución de la Obra CONSTRUCCION DE QUINCHO LAGUNA DE BARTOLUCCI EN SAN FRANCISCO en un todo de acuerdo con la documentación confeccionada por la Municipalidad de Lavalle.-

ARTÍCULO  2º	RÉGIMEN JURÍDICO:

El alcance de las facultades y obligaciones de la suscripción del contrato entre la Municipalidad y el proponente, luego contratista, serán reglados por la Ley Orgánica de Obras Públicas (4416), Art. 16º, Inc. a), y Decreto Reglamentario Nº 313/81 Art. 7º) punto IV.- 

ARTÍCULO 3º	DOCUMENTACIÓN:

La Municipalidad proveerá los pliegos conteniendo las bases de la Licitación, los que contienen los pliegos de especificaciones generales y particulares y los datos oficiales de la propuesta. Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en cualquiera de las piezas integrantes de los pliegos de la licitación, deberán comunicarlo mediante Nota presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad con una anticipación de por lo menos CINCO (5) DÍAS a la apertura de las propuestas.-

ARTÍCULO 4º	PROPUESTAS: 

Deberá presentarse la propuesta de precio en el formulario oficial o formulario propio, por duplicado. En caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, éste deberá ser igualmente firmado, previo agregado de que se cotiza por separado. (Deberá ser legible la propuesta en el caso de presentarla a mano escrita). Los renglones que no se coticen deberán ser inutilizados. El precio se entenderá con IVA incluido.

En caso de presentar alternativa, se hará en sobre separado cumpliendo los mismos requisitos que la oferta oficial básica.

Constituye deber del proponente el estudio de la documentación de la Licitación. 

No se admitirá reclamos por parte del Contratista durante la ejecución de la obra, basados en la falta absoluta o parcial de información.-

ARTÍCULO 5º	IMPEDIMENTOS:

Serán declaradas inadmisibles las propuestas de personas físicas o jurídicas que al momento de la apertura del proceso licitatorio o contratación se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la Municipalidad, en relación a otros procesos de contratación.
Las personas jurídicas no podrán actuar en calidad de oferentes en los siguientes casos: 
· si se encontraren concursadas o declarada su quiebra; en estado de disolución o liquidación.
· Si se encontraren inhabilitadas para contratar con el Municipio de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Tampoco se considerarán las propuestas de personas jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, socios o miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.-




ARTÍCULO 6º	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas se presentarán hasta la hora fijada en el Pliego de Condiciones Particulares en sobre cerrado, en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá solamente la leyenda “Contratación Directa – Expte. Nº 4264/19 – Resolución Nº 834/19 -” CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE QUINCHO LAGUNA DE BARTOLUCCI, SAN FRANCISCO. LAVALLE.”, junto con la fecha y hora del acto licitatorio. Este sobre contendrá en su interior los sobres de Documentación y Propuesta, tal como se establece en los arts.  7º y  8º del Pliego de Condiciones Particulares.-

ARTÍCULO 7º	GARANTÍA DE OFERTA: 

La propuesta deberá estar afianzada por una garantía de oferta, la que no podrá ser inferior al Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial y deberá constituirse mediante cualquiera de los siguientes valores:
a) dinero en efectivo, que deberá depositarse en Tesorería municipal;
b) fianza bancaria;
c) seguro de caución.-

ARTÍCULO 8º	CONFORMIDAD: 

El solo hecho de cotizar precios y firmar la propuesta lleva implícita la conformidad de las cláusulas precedentes de este pliego, con declaración expresa que se las conoce y acepta en todas sus partes.
Cualquier modificación, sustitución o condiciones que consignen los oferentes en la formulación de sus cotizaciones y que estén en pugna con las cláusulas establecidas en los pliegos de condiciones, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo estas en la forma establecida según convenga o no a los intereses de la Municipalidad.
El proponente acepta las reservas de la Municipalidad de Lavalle para que en los actos de adjudicación y contratación introduzca variantes, modificaciones, aumentos, disminuciones o supresiones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, reserva que acepta por la simple presentación de la propuesta.-

ARTÍCULO 9º	LICITACIÓN DESIERTA:

El licitante podrá declarar desierta la licitación cuando ninguna de las ofertas satisface las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia o conclusión; también podrá, rechazar todas las ofertas si son todas superiores al presupuesto oficial.-

ARTÍCULO 10º	MANTENIMIENTO Y DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta (30) días hábiles a contar desde el día siguiente del acto licitatorio. Queda expresamente establecido que el desistimiento, en caso de vencer dicho término, deberá ser comunicado por escrito a la Municipalidad a los efectos de su validez.
Si el proponente, antes o después de efectuada la adjudicación, desistiese de su propuesta, perderá el depósito de garantía cuyo importe será ingresado al Tesoro Municipal, haciéndose cargo de su responsabilidad por los daños y perjuicios que hubiere causado en caso de adjudicación.-

ARTÍCULO 11º	EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Con la sola aceptación de la propuesta queda perfectamente efectivizado el convenio entre la Municipalidad y el adjudicatario con todos sus efectos jurídicos y legales, quedando a criterio de la primera la formulación del convenio o contrato.-

ARTÍCULO 12°	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Resuelta la adjudicación se notificará a todos los oferentes, y al adjudicatario en forma fehaciente. Dentro de los diez (10) días corridos de efectuada la notificación el adjudicatario y sus representantes legales y técnicos que correspondiere deberán concurrir al domicilio de la Administración, para la firma del instrumento de la contrata. Previamente el adjudicatario constituirá la garantía mínima de cumplimiento del contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo en la forma establecida en el presente Pliego. 
En el caso de que haya resultado adjudicatario una persona jurídica, los que suscriben el Contrato a su nombre, deberán justificar legalmente su personería y/o representación en la primera presentación, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.-

ARTÍCULO 13º	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía de cumplimiento del contrato será del 5% del monto contractual y se constituirá de acuerdo a la formalidad según lo establecido en  este pliego, pudiendo también constituir prenda o hipoteca. En este caso deberá acompañarse de un avalúo estimativo, a satisfacción de la Administración, de los bienes a gravar efectuado por la Comisión Valuadora de la Provincia, el Banco de la Nación Argentina y no pudiendo el valor a garantizar superar el 70% (setenta por ciento) del valor estimado por las citadas instituciones. 
Queda expresamente establecido que la demora en su obtención no será causal de ampliación de plazo fijado por la Ley. 
La cotización de los valores Nacionales Ajustables será la correspondiente a los 5 (cinco) días hábiles anteriores a la firma del contrato. Las garantías previstas cualquiera sea la forma de constitución, deberán depositarse en Tesorería General de la Administración.-

ARTÍCULO 14º	DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO:

El Contrato quedará integrado por la Ley de Obras Públicas 4416 y sus decretos reglamentarios, por la documentación de la presente licitación, por la propuesta, por el Decreto de adjudicación y por la Contrata.-


ARTÍCULO 15º	REPRESENTANTE TÉCNICO:

El representante técnico será un profesional Maestro Mayor de Obras, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción o arquitecto, inscripto en el concejo profesional que corresponda de la Provincia de Mendoza, con antecedentes en obras que satisfagan a la Municipalidad.
El contratista podrá asumir personalmente la representación técnica siempre que reúna las condiciones del párrafo anterior y así lo manifieste expresamente.
El representante técnico se entenderá con la inspección, ejecutará las atribuciones y responderá por lo deberes del contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado su Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejecutar.-

ARTÍCULO 16º	TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

El contrato no podrá ser transferido total o parcialmente sin la anuencia expresa de la Municipalidad.-

ARTÍCULO 17º	LIBRO DE OBRA:

Contratista deberá suministrar a la Inspección dos (2) libros de obra encuadernados, en hojas por triplicado debidamente enumeradas. En uno de ellos la Inspección asentará las órdenes (ordenes de servicios) que imparta, y en el otro el Contratista formulará todos los pedidos (notas de pedido) que considere necesario, en relación con los trabajos que debe ejecutar, de acuerdo al Contrato suscripto.-

ARTÍCULO 18º	CONOCIMIENTO DE LUGAR:

El Contratista deberá examinar por su cuenta y riesgo y conocer perfectamente el estado en que se encuentra el terreno, como así también las condiciones topográficas existentes y proyectadas.-

ARTÍCULO 19º	SEGURO DE TRABAJO:
De acuerdo a la Ley 24.557, el contratista, antes del inicio de la obra, deberá acreditar ante la Municipalidad la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través de las aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).-

ARTÍCULO 20º	ACTA DE REPLANTEO:

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección los puntos de referencia planimétricos, sobre los cuales basará el replanteo de la obra a ejecutar, conforme a las indicaciones de los planos e Inspección de Obra. 

Será de responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia. 

La terminación de niveles, tanto en desmonte como en rellenos, deberá ser pareja y lisa, conforme con los niveles que se indiquen en plano. 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado, un acta en la que conste haberlo efectuado con arreglo al proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.- 

ARTÍCULO 21º	INICIACIÓN DE TRABAJOS:

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles de suscripto el Contrato y de la presentación de las pólizas correspondientes por parte de la empresa Contratista, debiéndose labrar la Respectiva Acta de Inicio de la Obra.-

ARTÍCULO 22º	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS:

En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra el Contratista cumplirá estrictamente las leyes, decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales, policiales y demás disposiciones públicas vigentes y será responsable y estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costa a que se diera lugar cualquier infracción a las mismas. 

El Contratista será responsable y estará a su cargo tramitaciones, permisos y documentos relacionados con la obra, que presentará ante las autoridades correspondiente previa revisión y conformidad de la Inspección y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial, cuando previamente así lo autorizare la Inspección. Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas por el Contratista. La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones y la aprobación de las inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas públicas, serán entregadas por el Contratista a la Inspección como previo requisito indispensable a la verificación de obra a los efectos de la recepción definitiva.-

ARTÍCULO 23°	CARTELES:

El Contratista deberá proveer y colocar carteles de obra, lo realizara, por su exclusiva cuenta, en los frentes de trabajo y dentro del plazo a indicar por la inspección. 

Los carteles deberán tener el diseño y leyenda indicada según lo provea la Inspección de Obra, e iluminación eléctrica en horas de la noche. 

El mantenimiento del cartel estará a cargo del Contratista hasta la recepción provisoria de las obras, luego será retirado a su costo, quedando el mismo de su propiedad. 
[bookmark: _GoBack]Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y construcciones de elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por la Administración.- 

ARTÍCULO 24º	CIERRE DE LAS OBRAS:

Dependiendo de las características y tipología de las obras a ejecutarse los cierres de las mismas podrán ser fijos y/o móviles, pero en todos los casos, deberán ser perimetrales completos al área de afectación de las obras, los mismos podrán ser: 
Cierres fijos: Fenólicos (pintados de blanco) 
Malla de señalización 
Cierres Móviles: Vallas Metálicas de altura baja y media 
Cintas de seguridad 
Los cierres anteriormente detallados podrán variar y serán determinados a juicio de la inspección.
La ubicación, el material a utilizarse, la altura, los medios de salida y las condiciones de seguridad de los cierres deberán ser aprobados por la Inspección. 
El mantenimiento de los cierres estará a cargo del Contratista hasta la recepción provisoria de las obras, luego serán retirados a su costo, quedando los mismos de su propiedad.-

ARTÍCULO 25º	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN:

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante quién corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. Estos costos no le serán reembolsados.-

ARTÍCULO 26°	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN:

Las gestiones ante quién corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a cargo del Contratista así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctrica para la obra. 
Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico. 
Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 
Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc.-

ARTÍCULO 27º	SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, SISMO E INUNDACIONES:

Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, el Contratista proveerá, distribuirá convenientemente, y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento la cantidad y variedad de los equipos que sean necesarios en relación con los diversos tipos de peligros a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias de obra serán realizados para poder asegurar su estabilidad, previniendo accidentes del personal de obra y/o terceros. No será motivo de reclamación de ningún orden por parte del mismo ni causal justificativa de ampliación de plazo. La empresa Adjudicataria deberá cumplir con la Legislación vigente, en todo lo referente a las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores que se desempeñan en la obra.-

ARTÍCULO 28º	DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDAD:

El contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades, y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a  obreros, empleados, como así mismo a las propiedades o bienes propios, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales.

La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrán por cuenta exclusiva del contratista.

El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, para cubrir los riesgos enunciados precedentemente, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle.-

ARTÍCULO 29º	TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

El Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que surge del Pliego de Especificaciones Técnicas, aunque en las mismas no se mencionen todos los detalles necesarios.-

ARTÍCULO 30º	GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS:

El Contratista garantiza la buena calidad de los materiales y de los trabajos y responderán de los defectos, degradaciones y averías que pudieren experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedará exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la obra el reparo de los defectos, desperfectos, averías, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los efectos resultantes del uso indebido de elementos constructivos o de instalaciones que no fueren ocasionados por personal subordinados del Contratista o a cargo de este. 
Todo trabajo defectuoso ya sea por causa del material o mano de obra, será según lo disponga la Inspección corregido o demolido y reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspección. 
En caso que no lo hiciera, la Inspección podrá realizarlo por cuenta de aquel.-

ARTÍCULO 31º	PERJUICIO POR LLUVIAS, CRECIENTES Y OTROS MOTIVOS:

El Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza como ser: heladas, lluvias, crecientes y otros fenómenos meteorológicos de carácter ordinario, que puedan determinar la necesidad de reconstruir obras ejecutadas y/o reponer construcciones auxiliares y/o elementos de trabajo.-

ARTÍCULO 32º	LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL:

El contratista deberá cumplir mensualmente con todas las leyes laborales, previsionales y normas sobre Higiene y Seguridad del Trabajo y las disposiciones contenidas en la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo. Como prueba de ello deberá adjuntar con la factura mensual por la prestación del servicio los comprobantes respectivos. En caso contrario la Administración suspenderá el trámite de pago hasta que se regularice esta situación.-

ARTÍCULO 33º	ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS:

El contratista deberá ajustarse en Obra y durante el término de la misma, a lo especificado en la Ley 19.587/72 - Decreto 911/96.-

ARTÍCULO 34º	VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN PROVISORIA:

Terminada la obra la Inspección procederá a su verificación y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus órdenes en cuanto a sus cantidades y aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la Inspección librará el certificado de esta operación en el libro de órdenes, "Ad -referéndum" de que el Departamento Ejecutivo proceda a la recepción de la obra; este acta se efectuará dentro del plazo máximo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la finalización de los trabajos.-





ARTÍCULO 35º	PLANOS CONFORME A OBRA:

En el acto de recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a obras e instalaciones ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos que integraren la documentación del Contrato y con la constancia de su aprobación de la Inspección. 
La presentación consiste en plano original, una (1) copia y una (1) copia en digital.-

ARTÍCULO 36º	RECEPCIÓN DEFINITIVA:

El plazo de garantía de la obra queda establecido en UN (1) AÑO, el que comenzará a contarse a partir de la fecha de operada la recepción provisoria, luego de lo cual se procederá a la correspondiente recepción definitiva, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la Inspección estimare necesaria. Queda establecido que el Contratista ha incluido en su cotización el incremento previsible que tendrá el costo de los materiales y elementos que se emplearan para la ejecución de los distintos ítems de obra, incluyendo los incrementos en los costes de mano de obra, razón por la cual renuncia a reclamar cualquier diferencia de precio que resultare de las variaciones normales y habituales que se verifiquen entre la fecha de la cotización y la del pago de los respectivos certificados.-

ARTÍCULO 37º	PAGO DE LOS CERTIFICADOS:

Las facturas serán abonadas en el plazo correspondiente a la propuesta adjudicada, una vez presentados y aprobados los respectivos certificados de obra. Para ello el contratista deberá acompañar los comprobantes de pago de: autónomos, empleadores, ART, etc. de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 de este pliego, pertenecientes al período que se está certificando.-

ARTÍCULO 38º	APLICACIÓN DE MULTAS:

El incumplimiento de las obligaciones contractuales y dará lugar a la aplicación de las penalidades que fijare la Ley 4416, su reglamentación y estos Pliegos, salvo que el mismo obedeciere a hechos u omisiones imputables a la Administración, caso fortuito, fuerza mayor, acto de los Poderes Públicos o hechos eximentes de responsabilidad debidamente justificados.-

ARTÍCULO 39º	COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DÉBITOS:

La compensación del crédito del Contratista y de su deuda con la Administración por multas u otros conceptos relacionados con la obra, se operará automáticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos y deudas. Si de la compensación resultare un saldo deudor del Contratista, la Administración podrá deducirlo del fondo de garantía o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese fondo dentro de los quince (15) días corridos de producida la deducción.-

ARTÍCULO 40º	FACULTAD DE PEDIDO DE DOCUMENTACIÓN:

La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, durante la vigencia del contrato, todo tipo de documentación técnica, fiscal, legal contable y de cualquier otra índole a fin de evaluar el grado del cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, como así también la calidad de los trabajos.-

ARTÍCULO 41º	RETIRO DE ESCOMBROS:

No se permitirá la acumulación de escombros en la vía pública, estos deberán serán extraídos en forma inmediata, cargados, transportados y descargados ordenadamente en el lugar o los lugares que escoja el contratista y aprobados por la Inspección.-



ARTÍCULO 42º	SEGUROS:
Sin perjuicios de sus responsabilidades, el contratista deberá tomar a su cargo en Compañías de Seguros autorizadas, los seguros indicados a continuación  y someterá las respectivas pólizas a la aprobación del Municipio. Asimismo, presentará antes del vencimiento de los plazos de pago, los correspondientes recibos. Dicho seguro deberan incluir la especial cláusula de “NO REPETICION”, o de regreso contra la municipalidad de Lavalle. 

Si el contratista dejare de contratar o de mantener la vigencia de tales seguros, El Municipio, al margen de cualquier otro derecho o recurso que le pudiere corresponder, podrá contratarlos o renovarlos con cargo al contratista, descontando los importes abonados por esos conceptos de cualquier crédito que tuviese el contratista a su favor.

Por ningún concepto se aceptará el denominado "Auto Seguro".

Será obligación del contratista efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones  que exijan las pólizas, las leyes vigentes y las normas complementarias, en caso de cualquier siniestro.

Se establece expresamente, que El Municipio no efectuará ningún pago al contratista en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste de capital asegurado o agravación del riesgo.

42.1 Seguro para accidentes de trabajo.

El adjudicatario deberá contratar un seguro de accidentes de trabajo en los términos de la Ley sobre riesgos del trabajo 24557. Asimismo deberá cumplir todas las obligaciones que dicha ley y su reglamentación ponen a cargo de los empleadores.

El referido seguro comprenderá a todos sus dependientes afectados a la prestación del servicio u obra (sin excepciones).

La respectiva póliza será presentada en oficina de compras debiendo adjuntar el recibo de pago total de esta y/o recibos de pago al día.

El seguro deberá ser contratado con una A.R.T. habilitada por las autoridades competentes y su vigencia será a partir de la fecha de iniciación del Contrato y hasta la finalización del mismo, y sus prorrogas si las hubiere.

42.2 Seguro de vida obligatorio. 

De recibida la orden de compra, la respectiva póliza y/o certificado de cobertura del seguro de vida obligatorio, la misma deberá amparar el periodo de vigencia del servicio u obra adjudicado.

La respectiva póliza será presentada en oficina de compras de esta Municipalidad, asimismo si el pago de las mismas son parciales, se presentará mensualmente comprobante de pago al día y/o cancelación total.

En caso que el servicio u obra sea realizada directamente con la persona titular de la orden de compra, solo será exigible una póliza de responsabilidad civil comprensiva, acompañando a la misma una declaración jurada donde manifieste que la totalidad de las prestaciones son ejecutadas por el únicamente.

Todas las pólizas de seguro,  deben ser presentadas en oficina de compras del Municipio previo a iniciar los trabajos, las que serán verificadas.

42.3 Seguro de responsabilidad comprensiva. 

El contratista será responsable en los términos del Art. 1757° del Código Civil y Comercial.

El contratista queda obligado por sí y solidariamente con sus Subcontratistas a tener suscrito y mantener en vigor  durante la vigencia de toda la obra, una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, con una  compañía de seguros de reconocida solvencia que cubra los posibles daños producidos por el contratista, tanto corporales  como materiales, derivadas de las actividades objeto de este Pliego, tanto durante la ejecución de las  obras como la de Responsabilidad extra Contractual, sin límite de tiempo, incluido el personal y los bienes del Municipio.
Una copia completa de esta póliza será entregada al Municipio, en su oficina de Compras, antes del inicio de la obra. 
En caso de que los pagos sean parciales se deberán presentar los recibos de pago a medida que operen los vencimientos.
Si por cualquier causa el contratista  decidiera cambiar de Compañía Aseguradora en el transcurso de la vigencia de la Obra o en los doce meses posteriores a su cancelación, deberá notificarlo  por escrito al Municipio, aportando de nuevo toda la documentación relativa a la nueva póliza  para su aprobación.

42.4 Seguro obrero y responsabilidad civil contra terceros. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley N° 24.557/96 y sus reglamentaciones, en lo que respecta a seguridad del trabajo.-

El Contratista deberá contar con personal afiliado a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo en tanto que todo personal que no lo estuviera, deberá estar cubierto por un Seguro de Accidentes de Personales con vigencia durante el plazo de ejecución de la obra y que cubra como mínimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial o absoluta y/o muerte.-

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra dentro de las Cuarenta y Ocho horas (48 hs.) del replanteo inicial, un certificado de afiliación a la Aseguradora de Riesgos de trabajo de que se trate con la subrogación del riesgo a favor de la Municipalidad de Lavalle y el listado de personal que está cubierto por ella, así como la póliza y el recibo de pago del Seguro de Accidentes Personales por los operarios no incluidos en la primera.-

Los Seguros de Accidentes de Trabajo y de Accidentes Personales deberán contratarse con Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y Empresas de Seguro, según corresponda, con sede central o sucursal en la Ciudad de Mendoza.-
Todas las altas y bajas del personal afiliado a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo deberán notificarse a la Inspección de Obra, así como toda modificación respecto a los seguros de accidentes personales, no pudiendo variar sin previa autorización de la Inspección de Obra.-

El Contratista deberá contar también con un seguro de ‘Responsabilidad Civil contra Terceros’, que cubra las indemnizaciones por concepto de daños a propiedad privada y/o accidentes de personas con la correspondiente cobertura por incapacidad permanente y transitoria, parcial o absoluta, y/o muerte, asistencia médica y farmacéutica. Dicho seguro deberá cubrir como mínimo un monto de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00).-

Respecto del personal deberá dar cumplimiento con las exigencias de la Ley N° 24.557/96, la Prestadora y/o Aseguradora deberá extender al Contratista de manera mensual el Certificado de Cobertura con los siguientes:

1.- Firma.-
2.- Código Único de Identificación Tributaria C.U.I.T.-
3.- Código de Actividad.-
4.- Domicilio y Localidad.-
5.- Periodo de vigencia contractual.-
6.- Lugar del predio.-
7.- Tipo de trabajo.-
8.- Nómina del personal cubierto especificando el nombre y apellido y su código único de identificación C.U.I.L.-
9.- Copia de solicitud de afiliación a Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).-
10.- Copia de Contrato con A.R.T.-
11.- Comprobante de Pago F. 817.-
12.- Seguro de Accidente Personales, con cobertura médica y farmacéutica para el personal contratado  por la Empresa y subcontratistas.-
13.- Copia de Póliza, pagos efectuados y Contrato Social.-
14.- Las Empresas Contratistas ó Subcontratistas del rubro Construcción, con ó sin personal a cargo, deberá  reunir idénticos requisitos a los solicitados a cualquier contratista.-

ARTÍCULO 43º	IMPREVISTOS DE OBRA:

Si surgieren imprevistos durante la marcha de la obra y que a juicio de la Inspección pudieran ser salvados mediante la normal utilización del plantel, equipo material y/o herramientas, será por cuenta y riesgo del Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por entenderse que la contemplación de los mismos, es condicionante previa a la iniciación de las tareas.-

ARTÍCULO 44º	RESCISIÓN DEL CONTRATO:

El contrato podrá ser rescindido conforme las causas y procedimiento establecido en el Art 80º, 86º y cc. Ley 4416.- 
La Administración tendrá derecho a declarar la resolución del contrato en los casos previstos en el Artículo 81º, produciendo los efectos indicados en el Artículo 87º, ambos de la Ley 4416. Sin perjuicio de lo antes expuesto, la Administración quedará facultada para continuar con las obras, utilizando la documentación técnica elaborada por el Contratista, sin que esto genere derecho alguno para ella. Asimismo, perderá automáticamente el depósito en garantía en favor de la Administración y responderá por los daños y perjuicios provocados por la extinción del contrato. 

ARTÍCULO 45º	RESPONSABILIDAD LEGAL:

El Contratista se hará responsable de sus trabajos conforme a la Legislación vigente, sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa, dolo o riesgo creado que les sean aplicables.

ARTÍCULO 46º	ORDEN DE PRELACIÓN: 

En caso de que algunas cláusulas o artículos no se encontraren claros, deberá buscarse su interpretación cabal y armonización teniendo en cuenta la supremacía resultante del siguiente orden de prelación de los documentos del Contrato, con sus respectivas modificaciones que convienen ambas partes contratantes: 
1 - Ley Orgánica de Obras Públicas 4416 y sus decretos reglamentarios. 
2 - Pliego de Condiciones Particulares. 
3 - Pliego de Especificaciones Técnicas. 
4 - Pliego de Condiciones Generales. 
5 - Planos Generales. 
6 - Cómputos Métricos. 
7 - La Contrata. 

ARTÍCULO 47º	NORMAS DE INTERPRETACIÓN:

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de las especificaciones que se le brinden para la prestación del servicio. 
En caso de que algunas cláusulas o artículos de los presentes pliegos se encontraran en contradicción o aparecieren oscuros, deberá buscarse su interpretación cabal y armonización teniendo en cuenta la documentación del expediente y la legislación vigente.-
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