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MUNICIPALIDAD DE LAVALLE


LICITACIÓN PÚBLICA


EXPTE. Nº  13839/18  -    RESOLUCIÓN Nº 1938/18


OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO EN PLAYON DEPORTIVO TRES DE MAYO “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”.-
 

FECHA DE APERTURA: 28 DE ENERO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS
 

VALOR DEL PLIEGO: $ 15.000,00


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.950.000,00


LUGAR: OFICINA DE LICITACIONES
 MUNICIPALIDAD DE LAVALLE
     BELTRÁN 37, 1º PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL – 
VILLA TULUMAYA (LAVALLE)









PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES GENERALES 

Artículo 1º – Objeto: Llámese a Licitación Pública para la Contratación de mano de obra con provisión de materiales para ejecución de EDIFICIO SAPEM, en un todo de acuerdo con la documentación confeccionada por la Municipalidad de Lavalle. -

Artículo 2º - Documentación: La Municipalidad proveerá los pliegos conteniendo las bases de la Licitación, los cuales contienen los pliegos de especificaciones generales y particulares y los datos oficiales de la propuesta. Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en cualquiera de las piezas integrantes de los pliegos de la licitación, deberán comunicarlo mediante nota presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad con una anticipación de por lo menos Cinco (5) días a la apertura de las propuestas. -

Artículo 3º - Propuestas:  Las propuestas serán redactadas únicamente en la planilla oficial que forma parte del presente pliego, por duplicado, la que deberá llevar, así como el resto de la documentación, el correspondiente sellado municipal. –

Artículo 4º - Impedimentos: Serán declaradas inadmisibles las propuestas de personas físicas o jurídicas que al momento de la apertura del proceso licitatorio o contratación se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la Municipalidad, en relación a otros procesos de contratación.
Las personas jurídicas no podrán actuar en calidad de oferentes en los siguientes casos: 
· si se encontraren concursadas o declarada su quiebra; en estado de disolución o liquidación.
· Si se encontraren inhabilitadas para contratar con el Municipio de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Tampoco se considerarán las propuestas de personas jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, socios o miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

Artículo 5º - Forma de presentación de las propuestas: Las propuestas se presentarán hasta la hora fijada en el Pliego de Condiciones Particulares en sobre cerrado, en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá solamente la leyenda “Licitación Pública – Expte. Nº 13839/18 – Resolución Nº 1938/18 Contratación de mano de obra con provisión de materiales para ejecución de “EDIFICIO SAPEM”, junto con la fecha y hora del acto licitatorio. Este sobre contendrá en su interior los sobres de Documentación y Propuesta, tal como se establece en los arts. 6º y 7º del presente pliego. -

Artículo 6º - Garantía de oferta: La propuesta deberá estar afianzada por una garantía de oferta, la que no podrá ser inferior al Uno por ciento (1%) del valor cotizado y deberá constituirse mediante cualquiera de los siguientes valores:
a) dinero en efectivo, que deberá depositarse en Tesorería municipal;
b) fianza bancaria;
c) seguro de caución;

Artículo 7º - Documentación de la propuesta:  Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano, sin enmiendas ni raspaduras que no estén debidamente salvadas y se presentarán en la forma establecida en el art. 4º del presente pliego y el art. 21 de la Ley 4416 Orgánica de Obras Públicas. No se aceptará documentación presentada en Fax.
Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos numerado 1 y 2 o identificados como “Documentación” y “Propuesta”, cerrados y contenidos en un tercer sobre que contendrá solo las inscripciones establecidas en el art. 4º.
De existir variantes a la propuesta, estas deberán incluirse en un tercer sobre identificado con el N.º 3 o “Variante”.

Artículo 8º - Contenido de los sobres: El sobre Nº 1, Documentación, deberá contener lo siguiente:
a) Constancia de constitución de la garantía de oferta.
b) Comprobante de adquisición de los pliegos.
c) La declaración de que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa al fuero federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease.
d) Declaración jurada sobre la inexistencia de impedimentos para intervenir en el proceso licitatorio y realizar ofertas, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 de este pliego y demás disposiciones legales. 
e) Constitución de domicilio especial dentro del Departamento de Lavalle o de la Ciudad de Mendoza.
f) Los pliegos de Condiciones Generales y Particulares, sus anexos, aclaraciones y demás documentación que se presente, firmados por el oferente y su representante técnico en todas sus hojas al igual que toda la documentación que se presente, excepto los comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Tesorería del Municipio, Certificados de libre deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones de  la Municipalidad de Lavalle y certificados extendidos por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Vivienda respecto de la morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones con la Municipalidad.
g) Certificado de Libre deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones del Municipio.
h) Cumplimiento del sellado municipal.
i) Cuando se trate de personas jurídicas:
· Copia certificada de sus instrumentos constitutivos y modificatorios.
· Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capacidad del o los firmantes para obligarle.
· Nota con carácter de declaración jurada donde se manifiesta que la persona jurídica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha de presentación de las propuestas.
· El término de vigencia de la sociedad deberá ser mayor en un año al plazo de entrega.
j) Comprobantes de inscripción en D.G.I, A.T.M. y regímenes previsionales.
k) Certificado extendido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Vivienda en el que conste que el oferente no se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de procesos de contratación con la Municipalidad, dentro del año en curso.
l) Nota de designación de representante técnico, de acuerdo con lo especificado en Artículo 16º del presente pliego de condiciones generales.
m) Nota firmada por el oferente y su representante técnico donde declaran conocer y aceptar el lugar y las condiciones en que se encuentra el mismo, a los fines de la iniciación de la obra. -
n) Nota firmada por el oferente y su representante técnico donde declaran tener experiencia en construcción en tierra cruda, quincha mejorada con superficie mayor a los 60m2 y presentar antecedentes comprobables que incluyan listado de obras construidas en este sistema con número de teléfono de clientes.

 El sobre Nº 2 deberá contener la propuesta por duplicado, escrita a máquina, inutilizando los renglones que no se cotizaren. En caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, éste deberá ser igualmente firmado, previo agregado de que se cotiza por separado.
En caso de presentar alternativa, se hará en sobre separado cumpliendo los mismos requisitos que la oferta oficial básica. –

Las certificaciones que el oferente requiera por parte de un funcionario Municipal se realizaran hasta las 12:30 hs del día inmediato anterior a la fecha de apertura de la Licitación. -

Artículo 9º – Causales de rechazo: No serán admitidas las propuestas y por lo tanto devueltos los sobres que contengan el formulario oficial de propuesta, alternativas o variantes, si las hubiere, cuando se omitiera el cumplimiento del art. 7 incisos a), b), d), e), f) j), k), l)  m)  y n) o no fueren salvadas las enmiendas, raspaduras o interlineaciones en el texto.
Tampoco serán admitidas las propuestas encuadradas dentro de los casos de incompatibilidades previstas en el art. 26 de la Ley 4416.
Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la clausura del acto licitatorio; en caso contrario la oferta será rechazada. -

Artículo 10º - Conformidad: El solo hecho de cotizar precios y firmar la propuesta lleva implícita la conformidad de las cláusulas precedentes de este pliego, con declaración expresa que se las conoce y acepta en todas sus partes.
Cualquier modificación, sustitución o condiciones que consignen los oferentes en la formulación de sus cotizaciones y que estén en pugna con las cláusulas establecidas en los pliegos de condiciones, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo estas en la forma establecida según convenga o no a los intereses de la Municipalidad.
El proponente acepta las reservas de la Municipalidad de Lavalle para que en los actos de adjudicación y contratación introduzca variantes, modificaciones, aumentos, disminuciones o supresiones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, reserva que acepta por la simple presentación de la propuesta. -

Artículo 11º - Mantenimiento y desistimiento de las ofertas: Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta (30) días hábiles a contar desde el día siguiente del acto licitatorio. Queda expresamente establecido que el desistimiento, en caso de vencer dicho término, deberá ser comunicado por escrito a la Municipalidad a los efectos de su validez.
Si el proponente, antes o después de efectuada la adjudicación, desistiese de su propuesta, perderá el depósito de garantía cuyo importe será ingresado al Tesoro Municipal, haciéndose cargo de su responsabilidad por los daños y perjuicios que hubiere causado en caso de adjudicación. -

Artículo 12º - Efectos de la aceptación de la propuesta:  Con la sola aceptación de la propuesta queda perfectamente efectivizado el convenio entre la Municipalidad y el adjudicatario con todos sus efectos jurídicos y legales, quedando a criterio de la primera la formulación del convenio o contrato. -
Artículo 13º - Garantía de adjudicación:  Se deberá constituir una garantía de adjudicación que no podrá ser inferior al Cinco por ciento (5 %) del monto adjudicado, la que deberá realizarse en las formas establecidas en el art. 5º del presente pliego. La constitución de esta garantía es condición necesaria para la emisión de la Orden de Compra y el adjudicatario cuenta con cinco (5) días para ello. La no presentación en término de esta garantía faculta a la Municipalidad a obrar de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 4416.-

Artículo 14º - Transferencia del contrato: El contrato no podrá ser transferido total o parcialmente sin la anuencia expresa de la Municipalidad. -

Artículo 15º - Régimen jurídico:  El alcance de las facultades y obligaciones de la suscripción del contrato entre la Municipalidad y el proponente, luego contratista, serán reglados por la Ley Orgánica de Obras Públicas (4416), sus modificatorias, y Decreto Reglamentario Nº 313/81.-

Artículo 16º - Representante técnico: El representante técnico será un profesional Maestro Mayor de Obras, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción o arquitecto, inscripto en el consejo profesional que corresponda de la Provincia de Mendoza, con antecedentes en obras que satisfagan a la Municipalidad.
El contratista podrá asumir personalmente la representación técnica siempre que reúna las condiciones del párrafo anterior y así lo manifieste expresamente.
El representante técnico se entenderá con la inspección, ejecutará las atribuciones y responderá por lo deberes del contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado su Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejecutar.

Artículo 17º - Seguro de Trabajo: de acuerdo a la Ley 24.557, el contratista, antes del inicio de la obra, deberá acreditar ante la Municipalidad la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través de las aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

Artículo 18º - Daños a Personas y Propiedad: El contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades, y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados, como así mismo a las propiedades o bienes propios, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales.
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrán por cuenta exclusiva del contratista.
El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, para cubrir los riesgos enunciados precedentemente, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle. -




PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

Artículo 1 - Objeto:   La presente Licitación tiene por objeto la Contratación de mano de obra, con provisión de materiales para la ejecución de “EDIFICIO SAPEM”, de acuerdo con el Expediente Nº 13839/18 – Resolución Nº 1938/18.-

Artículo 2 – Fecha y hora de apertura: Se fija el día 28 de Enero de 2019 a las 11:00 horas para el acto de apertura de las propuestas, en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Lavalle, Beltrán 37, 1º Piso, Villa Tulumaya, Lavalle, no recibiéndose ninguna propuesta pasada la hora establecida. -

Artículo 3 – Descripción: Los ítems a contratar se detallan en el formulario de cotización que forma parte de los presentes pliegos.

Artículo 4 – Valor de los pliegos: el valor de los presentes pliegos queda fijado en la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), y se podrán adquirir en la Tesorería Municipal hasta las 13:00 horas del día 25 de Enero de 209.-

Artículo 5 – Calidad:   Los materiales y la Mano de Obra a cotizar serán de primera calidad, debiéndose especificar la marca de los mismos en el formulario de oferta, debiendo cumplir con las reglas del arte del buen construir. 

Artículo 6– Precios - Entrega:   Los precios se entenderán con IVA incluido. Contemplan los materiales necesarios y todos los trabajos terminados, según el presente pliego, en Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza. Se entienden con materiales, flete, gastos de personal, traslados, viáticos, seguros, herramientas, etc. a cargo del adjudicatario. Los materiales necesarios para el fraguado, al igual que los se necesiten en caso de contingencia climática (lluvia, zonda, granizo, nieve, altas y bajas temperaturas) para evitar demoras, daños e irregularidades en la obra, también estarán a cargo del adjudicatario. -

Artículo 7– Provisión de los materiales:   Los materiales deberán ser provistos EN SU TOTALIDAD  por el Contratista y deberán ser aprobados por la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio, por lo que se deberán programar los trabajos de manera tal que se puedan aprobar los materiales a utilizar en obra con una semana de anticipación. Se fijará por escrito en el libro de obra el día  designado a la aprobación semanal de los materiales.

Artículo 8– Plazos de obra:   Los trabajos deberán ser iniciados al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, con un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días corridos. La Orden de Trabajo deberá ser retirada de la Oficina de Compras y Suministros del Municipio, presentando el comprobante de garantía de adjudicación. -

Artículo 9– Condiciones de Pago:   Previa conformidad de la Municipalidad, el pago será efectuado en certificaciones quincenales, dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de cada certificado y presentación de la factura respectiva. -

Artículo 9 - Sellado: La documentación componente de los presentes pliegos tributará un sellado municipal de Pesos CIENTO SESENTA ($ 160,-) para la primer foja y de Pesos VEINTE ($ 20,-) por cada una de las restantes, a excepción del duplicado de la propuesta y de toda aquella documentación que haya tributado sellado en su lugar de origen. El Libre Deuda otorgado por la Oficina de Recaudaciones tendrá un costo de PESOS SETENTA Y CINCO ($75,-).















ANEXO H

FORMULARIO DE COTIZACION DE OBRA

Licitación Publica N°__________________________________
Obra: ___________________________________________________________________________

El/los abajo/s firmantes__________________________________con domicilio legal constituido en la calle____________________________________________N°________ de  la ciudad de_____________________________ Provincia de ________________________República Argentina, quien se presenta (o quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria), no quedándole/s duda alguna de la interpretación de los Documentos de la Licitación, y demás condiciones, proponemos, la provisión de todos los insumos necesarios a incorporar a la Obra, así como la mano de obra requerida para la ejecución de las tareas, y la disposición de los elementos de labor que se requieran para efectuar la totalidad de los trabajos en ellos especificados, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, por la suma total de pesos_______________________________________________________________($___________)



Lugar y Fecha









Firma del Licitante						Firma del Responsable Técnico










MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

LICITACION PUBLICA – EXPTE. Nº 13839/18 – RES. Nº 1938/18         

PLANILLA DE COTIZACION

OFERENTE......................................................................TELEFONO .............................

DOMICILIO........................................................................................................................

Nº ING. BRUTOS............................................... Nº CUIT ................................................

[bookmark: _Toc302988125]NOTA DE COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA
La cotización de la obra deberá realizarse mediante formulario de cotización adjunto en la que deberá consignarse el monto total por la ejecución completa de la obra por ajuste alzado
[bookmark: _Toc302988126]PLANILLA DE COTIZACIÓN
La división de la planilla de cotización en ítems con sus precios parciales o unitarios, se efectuará con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que lo cotizado por el sistema de ajuste alzado solo se considerará un precio global y único por toda la obra. La certificación de los avances de obra se realizará según los porcentajes de incidencia de cada ítem en el total de la obra.

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad.
	Precio Unitario
	Precio Total

	 
	EXCAVACIONES

	1.1.1
	Replanteo
	m2
	90
	 
	 

	1.1.2
	Excavación para fundaciones
	m3
	10
	 
	 

	1.1.3
	Excavación y perfilado bases
	m3
	5
	 
	 

	 
	RELLENOS CONFINADO

	1.1.4
	Nivelación y Compactación del Terreno
	m3
	30
	 
	 

	 
	HORMIGON 

	2.1.1
	Bases de Fundación
	m3
	8,00
	 
	 

	2.1.2
	Zapatas y Vigas de Fundación VZ
	m3
	5
	 
	 

	2.1.3
	Veredín perimetral
	m3
	1,5
	 
	 

	 
	ESTRUCTURA METALICA

	3.1.1
	Columnas Metálicas de edificio y pérgola,  incluye tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretánico, conforme a documentación técnica
	U
	32
	 
	 

	3.1.2
	Vigas Metálicas de edificio y pérgola, incluye tratamiento anticorrosivo, conforme a documentación  técnica.
	    ml
	88
	 
	 

	3.1.3
	Cabreadas Metálicas y correas  de edificio y pérgola, conforme a detalle de documentación técnica Incluye tratamiento anticorrosivo, conforme a documentación  técnica.
	GL.
	1
	 
	 

	3.1.4
	Estructuras auxiliares para carpintería, tensores y refuerzo de muro. Incluye tratamiento anticorrosivo , conforme a documentación  técnica.
	GL.
	1
	 
	 

	3.1.5
	Platinas y Anclajes, conforme detalles de documentación técnica. Incluye tratamiento anticorrosivo , conforme a documentación  técnica.
	U
	24
	 
	 

	 
	CERRAMIENTOS

	4.1.1
	TABIQUE EXTERIOR. Compuesto por paneles sándwich prefabricados con aislación en polisocianurato poliuretano inyectado 40kg/m3, con doble revestimiento de acero galvanizado color gris oscuro 50mm de espesor, tipo classwall, sinusoidal de acero latina. La colocación incluye la totalidad de perfilaría para el montaje según especificaciones del proveedor en: encuentros de muros, encuentros de muro y techo, cabezas de muros, en aberturas y en donde la contratista considere necesario. Relleno con fibra de vidrio o poliuretano en encuentros para evitar puentes térmicos. Incluye accesorios, fijaciones y sellado de juntas.
	m2
	100
	 
	 

	4.1.2
	Tabique normal Durlock, con estructura en chapa galvanizada de 70mm, cada 40cm, placa durlock "STD" de 12,5mm de espesor en ambos lados, incluye lana de vidrio, tornillos, masilla y cinta.
	m2
	30
	 
	 

	 
	CUBIERTA

	5.1.1
	Compuesto por paneles sándwich prefabricados con aislación en polisocianurato poliuretano inyectado 40kg/m3, con doble revestimiento de acero galvanizado color gris oscuro 50mm de espesor, tipo foilroof, sinusoidal de acero latina. La colocación incluye la totalidad de perfilaría para el montaje según especificaciones del proveedor en: encuentros de muros, encuentros de muro y techo, cabezas de muros, en aberturas y en donde la contratista considere necesario. Relleno con fibra de vidrio o poliuretano en encuentros para evitar puentes térmicos. incluye accesorios, fijaciones y sellado de juntas, incluye colocación  canaleta galvanizada hecha a medida  según documentación  técnica
	m2
	90
	 
	 

	 
	MURO DE QUINCHA METALICA DE ELIPSE

	6.1.1
	Soldado y tratamiento anticorrosivo  de mallas electrosoldas  15x15 x06 en ambos lados de la estructura metálica,   relleno de caña y barro  revoques de barro en interiores y revoques a la cal en el exterior, según proporciones y especificaciones técnicas del presente pliego.
	M2
	100
	 
	 

	 
	CONTRAPISOS Y CARPETAS

	7.1.1
	Contrapisos sobre terreno natural
	m2
	96
	 
	 

	7.1.2
	Carpeta
	m2
	15
	 
	 

	 
	PISOS

	8.1.1
	Hormigón llaneado veredines perimetral 
	m2
	20
	 
	 

	8.1.2
	Porcelanato primera marca y primera calidad , mano de obra que incluye todas las tareas necesarias para un acabado de excelencia
	m2
	70
	 
	 

	 
	ZOCALOS

	9.1.1
	Zócalo con porcelanato.
	ml
	50
	 
	 

	
	SOBRECIMIENTO DE PIEDRA

	
	Realizado con piedra bola de rio, de 0,30m de espesor y 0,60m
  de alto, con mortero cementicios.                                                                                    ml         25

	 
	CARPINTERÍA METALICA, incluye colocación de pre marcos  en muro de quincha y perfilaría en muros prefabricados

	10.1.1
	V1
	u.
	2
	 
	 

	10.1.2
	V2
	u.
	3
	 
	 

	10.1.3
	V3
	u.
	3
	 
	 

	10
1.4
	V4
	u
	1
	
	

	10
1.5
	V5
	u

	3
	
	

	10
1.6
	V6
	u
	1
	
	

	10
1.7
	V7
	u
	2
	
	

	10
1.8
	V8
	u
	5
	
	

	10
1.9
	V9
	u
	6
	
	

	10
1.10
	V10
	u
	4
	
	

	10.1.1
	PV1
	u.
	1
	 
	 

	10.1.2
	PV2
	u.
	1
	 
	 

	10.1.3
	PV3
	u.
	3
	 
	 

	10
1.4
	P2
	u
	2
	
	

	10
1.5
	P4
	u
	1
	
	

	 
	INSTALACIONES

	11.1.1
	Eléctrica: mano de obra y  material de primera marca y conforme a documentación técnica y presente pliego.
	gl
	
	 
	 

	11.1.2
	Sanitaria: mano de obra y  material de primera marca y conforme a documentación técnica y presente pliego
	gl.
	1
	 
	 

	12.1.1
	gas mano de obra y  material de primera marca y conforme a documentación técnica y presente pliego 
	gl
	1
	 
	 

	 
	PINTURAS y REVESTIMIENTO EN MURO DE BAÑO Y COCINA

	13.1.1
	Mano de obra y material  cerámico de primera marca y calidad  
	m2
	20
	 
	 





SON PESOS ..................................................................................................................

........................................................................................................................................


..........................................
Firma del Oferente





PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

OBRA: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE SALON DE DANZA LAVALLE – LAVALLE - MENDOZA

Metros Cubiertos a ejecutar: 90 m2.

Representante Técnico del Oferente: El oferente deberá tener un Representante Técnico, siendo Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones o Maestro Mayor de Obras, encargado de la conducción técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptada por la Municipalidad de Lavalle.

Inspección de obra: La Municipalidad de Lavalle tendrá a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los materiales y trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la obra por parte de la contratista.
[bookmark: _Toc302987949]
Objeto: Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales el Oferente deberá elaborar la propuesta y ejecutar los trabajos para la construcción de:
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN EDIFICIO SAPEM – LAVALLE - MENDOZA
Integran esta documentación los planos de anteproyecto, los que indican la disposición y características de las obras objeto de esta Licitación.
Se tendrán que usar específicamente materiales y sistemas de construcción en quincha mejorada y en seco, que cumpla con las normas CIRSOC, correspondientes. Con sellos de calidad IRAM o ISO.

[bookmark: _Toc302987950]Responsabilidad del Contratista: El Contratista será responsable por la interpretación de la totalidad del proyecto, así como de los planos y especificaciones de la documentación del llamado a Licitación, para la adecuada provisión de los suministros y la ejecución de las obras e instalaciones y su correcto funcionamiento.
Dentro del monto del contrato se entenderá, además, que estará incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotización" estando o no expresamente indicado en los planos o en otra documentación contractual sea necesario ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y para que funcione de acuerdo con su fin.
El Contratista deberá prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el momento de ser utilizados y será el único responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad de los mismos. En caso de que ellos sufrieren algún tipo de alteración, daño, hurto o robo el Contratista deberá reponerlos y los costos que demanden dichas reposiciones no darán lugar a reconocimiento alguno de pagos adicionales por parte del Comitente.
[bookmark: _Toc302987961]Sistema de contratación: El Sistema de Contratación será por AJUSTE ALZADO. El Oferente cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra. Al cotizar por ajuste alzado el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrata y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.
La división de la planilla de cotización en ítems con sus precios parciales o unitarios, se efectuará con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que lo cotizado por el sistema de ajuste alzado solo se considerará un precio global y único por toda la obra.
Así mismo, también se entenderá incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el presupuesto oficial o en la planilla de cotización, sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin.

[bookmark: _Toc302987963]Confección de certificados: Las certificaciones de tareas se realizarán conforme al Acta de Medición Conjunta que el Representante Técnico de la Contratista y la Inspección de Obra emitirá cada quince días a partir de la fecha de inicio de obra. La inspección de Obra emitirá el certificado de obra respectivo dentro de los cinco (5) días corridos de realizada la correspondiente Acta de Medición Conjunta. En cada certificado de obra se dejará constancia de la póliza de seguro de caución pertinente o fianza bancaria presentada por la Contratista, en concepto de "fondo de reparo"
[bookmark: _Toc302987967]Comunicaciones y entrega de documentación: Toda comunicación y/o entrega de documentación técnica, legal y administrativa vinculada directamente a la obra en cuestión que desee realizar la Contratista, será canalizada exclusivamente a través de la Inspección de Obra designada por el Comitente.
Las respuestas a las presentaciones realizadas, si correspondieran, se canalizarán también a través de la Inspección de Obra, tomándose como válidas y comunicadas cuando se recepción en por este medio.
Estas comunicaciones entre la Contratista y la Inspección de Obra se mantendrán a través del LIBRO DE OBRA correspondiente. 

[bookmark: _Toc302987978]Cartel de obra: El Contratista, al momento de comenzar los trabajos, deberá tener colocados Un (1) cartel metálico indicador de la obra. El material de ejecución del cartel podrá ser modificado previa aprobación de los mismos por parte de la Inspección.
Tendrá las medidas y leyendas que consigna anexo respectivo. Se situará donde lo indique la Inspección y con las leyendas que el instructivo que figura en el anexo.
Las estructuras, colocación y pintura, estarán a cargo del Contratista, y su costo de ejecución estará incluido en los gastos generales de la obra.
Una vez terminada la obra, el contratista procederá al desmontado y retiro del mismo, a su cuenta y cargo. Será por cuenta del Contratista el mantenimiento del cartel, debiéndolo conservar en las condiciones originales, durante la vigencia del Contrato.

[bookmark: _Toc302988106]Recepción de las obras
[bookmark: _Toc302988107]General
Todas las provisiones, obras, trabajos, etc., aun no indicados en los planos y documentos del contrato que sean necesarios para que la obra responda a su fin, deberán ser previstos por el Contratista y se entenderán incluidas dentro del precio del contrato.
La mano de obra, energía eléctrica, equipos, repuestos, anclajes, juntas y todo otro tipo de insumos, aunque no se encuentren explícitamente definidos en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los gastos generales del Contratista, no admitiéndose reclamo de ninguna especie como consecuencia de la extensión de las pruebas y/o ampliaciones de tiempo que fueran necesarias debidas a los resultados que se alcancen.
[bookmark: _Toc302988110]En caso de requerirse ensayos o verificaciones fuera del ámbito de las obras las erogaciones requeridas por el traslado del personal de la Inspección serán a cargo del Contratista.

	Recepción provisional
Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación deberá cumplirse con la totalidad de las siguientes condiciones para acordar la recepción provisional:
[bookmark: _Toc302988111]Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
[bookmark: _Toc302988115]Las obras permanecerán en garantía por un período de 12 meses, período durante el cual la Contratista deberá responder por las falencias y/o fallas que se produzcan, con motivo de la mala ejecución de los trabajos o fallas de los materiales y equipos incorporados a la obra.
[bookmark: _Toc302988116]Recepción definitiva

A los 12 meses de firmada el acta de recepción provisoria, se realizará el acta de recepción definitiva. Siempre y cuando no hayan aparecido problemas en la obra, o los mismos estén pendientes de solución.



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

OBRA: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICIO SAPEM  – LAVALLE - MENDOZA

Superficie cubierta total: 90m2.



MEMORIA DESCRIPTIVA: MEMORIA DESCRIPTIVA:

La obra está destinada a la construcción de un espacio  de servicio de internet y alojamiento de equipos de Rack.
 La planta cuenta con un bloque rectangular sobre la calle y otro elíptico hacia atrás y norte del terreno. El bloque rectangular aloja: espacios de recepción al público, área de servicios cocina y sanitario para discapacitados, almacenamiento y resguardo de equipos de Rack, y en el bloque elíptico se ubica la sala de reuniones.

La planta combina dos formas simples, rectángulo y elipse, la elipse es el volumen más alto, en el rectángulo se diferencian tres aturas diferentes, un hall de acceso el de mayor altura en el espacio central del bloque, donde además se alojan la atención al público con sala de espera, desde allí hacia el oeste un pasillo que conduce a sanitarios y cocina y hacia el este del hall, el deposito rack; hacia atrás con acceso desde el mismo hall, la sala de reuniones. (ver planos)


El sistema constructivo utilizado es mixto combina una estructura portante metálica y dos diferentes tipos de aislación térmica en cierre de muros. Posee como cierre en una parte, paneles prefabricados de doble chapa y alma de poliuretano/ polisocianurato, de 50mm de espesor para muros y cubiertas y en otra la estructura portante estará compuestos por un relleno de caña barro contenidos entre mallas electro soldadas luego se revocarán con morteros mejorados de cal y de barro. Este último denominado quincha metálica, supone un progreso en relación al uso de quincha tradicional y a las diversas variaciones que se han ido experimentando a lo largo de los últimos años, por parte de los constructores, de las instituciones que norman las construcciones, universidades y principalmente de este municipio.

En ambos bloques, la estructura maestra está conformada por   perfiles y caños estructurales según cálculo y, fundaciones de hormigón armado. En el espacio construido en quincha llevara sobrecimiento de piedra. 
Las instalaciones eléctricas respetando normas IRAM, serán aéreas engrampadas, en el caso de los paneles y embutidas en el bloque de quincha y las carpinteras en ambos casos son de aluminio de primera marca.
. 


Superficie cubierta total 90m2

Representante Técnico del Oferente

	 El oferente deberá tener un Representante Técnico, siendo Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones o Maestro Mayor de Obras, encargado de la conducción técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptada por la Municipalidad de Lavalle.

Inspección de obra
	
 	La Municipalidad de Lavalle tendrá a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los materiales y trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la obra por parte de la contratista.

Generación de Documentación  

	El contratista tendrá a su cuenta y cargo la “generación de los planos y documentación completa” de la obra, con arreglo al plano de arquitectura que está dentro de la documentación de la licitación. Dentro de lo solicitado están los planos de arquitectura, estructura, eléctrico, sanitarios, incendio, gas, carpintería). - 
	 

Provisión de Materiales 

	El Contratista tendrá a su cargo “la provisión de los materiales de construcción”, entendiéndose por tales, aquellos materiales principales, que son necesarios para la conformación de las distintos elementos estructurales o instalaciones correspondientes. Asimismo, los materiales necesarios para realizar tareas auxiliares (como encofrados, apuntalamientos), también corren por cuenta del contratista. 

Plazo de obra - plan de trabajo

Se establece un plazo de obra de 120 días corridos para la ejecución de la obra licitada. Dicho plazo corre a partir de la fecha declarada en el Acta de Inicio de obra.

	

















[bookmark: _GoBack]


PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. ÍNDICE TEMÁTICO

1. COMPLEMENTOS DE PROYECTO

a. Cómputo
b. Presupuesto Oficial
c. Proyecto del Edificio
d. Seguridad en obra
e. Provisión de agua potable
f. Iluminación y fuerza motriz
g. Fiscalización
h. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio

2. TRABAJOS PRELIMINARES

a. Obrador
b. Cerco de obra
c. Cartel de obra
d. Replanteo y nivelación


3. FUNDACIONES

4. CONTRAPISOS

5. TABIQUES EXTERIORES

6. TABIQUES INTERIORES


7. CARPETA NIVELACIÓN

8. PISO

a. Generalidades

9. MONTAJE DE ERSTRUCTURA METALICAS

10. CUBIERTA

11. CARPINTERIA

12. INSTALACION ELECTRICA

a. Generalidades
b. Alcance de los trabajos a realizar
c. Normas y Reglamentos
d. Interferencias con otras instalaciones
e. Subcontratistas
f. Materiales
g. Caños
h. Cajas 
i. Accesorios de montaje
j. Borneras, identificadores y repartidores
k. Conductores
l. Llaves y pulsadores
m. Tomacorrientes
n. Tableros
o. Tableros de servicios generales
p. Tableros domiciliarios
q. Gabinetes de medidores domiciliarios
r. Toma de energía primaria. Pilar
s. Puesta a tierra
t. Instalaciones complementarias
u. Iluminación
v. Distribución de bocas
w. Luminarias exteriores
x. Iluminación de emergencia
y. Pararrayos

13INSTALACION SANITARIA

14 INSTALACION DE GAS

15 TERMINACIONES

16 VIDRIOS

z. Generalidades

aa. Generalidades

17VARIOS

ab. Limpieza periódica y final de obra

1. COMPLEMENTO DE PROYECTO

a. Cómputo
Los cómputos son solo indicativos. El Contratista será responsable de sus cómputos. Si al evaluar la documentación, el Contratista, hallara ítems o tareas necesarias para la realización de la obra que no estén contemplados en el cómputo, deberá considerarlos en su oferta.

b. Presupuesto Oficial

c. Proyecto

En el presente pliego definen algunas de las características que deberán ejecutarse, por lo cual en la obra deberá dársele estricto cumplimiento a los que en ella se especifica. Salvo modificaciones contempladas y autorizadas por la inspección.

d. Seguridad en Obra

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas por La Municipalidad de Lavalle. -
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco protector, los que serán provistos por el Contratista.  En caso del personal, obrero, técnico, administrativo deberán estar asegurados por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  Será obligatorio por parte del adjudicatario, la contratación de un seguro por responsabilidad Civil hacia terceros por daños a las cosas o personas que se produjeren con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle. -

e. Provisión de agua potable

Para la construcción: Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del Servicio, así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria para la construcción. 
El contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable. Con conexión a servicio público según especificaciones y aprobación del ente reugador.O.S.M.

f. Iluminación y fuerza motriz

El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este procedimiento, deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.
Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de las mismas, y continuación para el obrador propiamente dicho hasta su demolición.  Con conexión a red Pública habilitada para el uso específico del edificio.

g. Fiscalización
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.

h. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio

Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del personal del Organismo por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como, asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.

2. TRABAJOS PRELIMINARES

a)  Obrador:

El obrador será preparado por la Contratista, cumpliendo con las disposiciones del Código de Edificación y el Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.
Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública.
La Contratista deberá instalar además de su oficina, los servicios sanitarios para todo el personal en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

b) Cerco de obra:

La Contratista deberá colocar un cerco de obra constituido por postes de madera y alambre tejido romboidal con tela media sombra adosada, en el perímetro de la obra en cuestión, y proveer un portón de entrada.

c) Cartel de obra:

La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo al modelo fijado por el Organismo.
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.
La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante toda la obra.
Se realizará en chapa BWG Nº. 25; sobre bastidor de tirantes de madera de La chapa se pintará con dos manos de antióxido, y dos manos de esmalte sintético brillante. Dimensiones 3 m de ancho por 3 m de alto. -
      Los colores e inscripciones serán determinados por la inspección.
d) Replanteo y nivelación:

La Contratista realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus medidas. Cualquier diferencia con la documentación deberá ponerse en conocimiento de la Inspección.
El replanteo será efectuado por la Contratista y será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de replanteo se materializarán con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles, la Contratista deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra la materialización de dicho plano, sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo el transcurso de la obra y a juicio de la Inspección.

3. FUNDACIONES 

Las fundaciones se ejecutarán según lo indicado en el plano de estructura. El ancho de las bases será de 0.70 m y deberán tener calidad H-21 en la conformación del hormigón, siendo el dosaje mínimo el indicado en planilla que forma parte como Anexo de las presentes Especificaciones Particulares. Se deberá considerar en fundaciones armadura mínima de diámetro 6 mm. Previo a la colocación de las armaduras, se ejecutará una capa de hormigón “de limpieza” (relación 1:5:5) de 50 mm de espesor bajo las armaduras. Sobre este hormigón se conformará un cordón de 50 mm de altura y de ancho necesario (ubicados cada un metro y en forma transversal a la zanja) para crear el recubrimiento mínimo adecuado de la armadura inferior de las fundaciones. Estos trabajos deberán mojarse abundantemente para lograr un buen curado.
Deberán preverse todos los pases de cañerías, bajo fundaciones, dejando “caños camisa” de PVC de dimensiones apropiadas para tales pasajes

4.  CONTRAPISOS

Previo a la ejecución del contrapiso se deberá efectuar el relleno de 30cm con material estabilizado. 
Inspección de Obras, verificará la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente deberá ser nuevamente ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactación se colocará una capa de 5cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutará el contrapiso.
El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico.
En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, deberá interponerse una lámina de poliestireno expandido de 10mm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo según detalle constructivo vigente.
En los baños deberá preverse una pendiente mínima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso hacia el desagüe de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua. El hormigón de contrapiso de baño contará con hidrófugo incorporado.
En el curado del contrapiso, se preverá que cuente con humedad permanente y se extenderá en la superficie un film de polietileno para retener la misma. El espesor mínimo de los contrapisos será de 10 cm. La composición del hormigón responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

5. TABIQUES EXTERIORES

5.1 CERRAMIENTO EN QUINCHA MEJORADA METALICA.
 
a)	se respetará la ubicación según documentación técnica.

b)	Luego del montaje de estructura principal se procederá a soldar mallas electrosoldas 

c)	Se pintará con pintura anti oxido, según especificaciones del presente pliego todos los elementos, metálicos.
d)	Se colocará marcos de carpinterías con pre marcos metálicos anclados a la estructura principal.
e)	Se rellenarán con cañas atadas el interior del muro entre ambas mallas metálicas.

f)	Se realizará luego imprimación de barro en la totalidad de la estructura
g)	Se procederá a realizar capa de barro. con paja de chala de caña y luego revoques gruesos de cal o de barro según indique la documentación técnica. Los revoques serán realizados conforme a normativa en tierra Cruda del Municipio de Lavalle.


2.	Dinteles

Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, deben llevar dinteles y estructura secundaria metálica, en paneles prefabricados deberán rodear la abertura para luego amurarla

b)	Amurado de marcos, 

Los marcos serán colocados antes de colocar el relleno de barro, y luego del armado de las estructuras de madera, en algunos casos se colocarán pre-marcos, para mejorar las terminaciones.
En todo el perímetro de las carpinterías se asegurará la perfecta estanqueidad de los puntos de unión entre la estas y la estructura de madera, mediante tornillos 



RELLENO   DE MUROS DE QUINCHA

a) Rellenos:
Conjunto de materiales que ocupan los espacios vacíos de la estructura maestra 
conformando así las paredes. El relleno toma aquí el sentido restrictivo del uso dela tierra mezclada con Fibras.
La relación de arcilla y arena será dada por la técnica especializada de la municipalidad y según ensayos de campo realizados.
Es necesario que tenga por lo menos un 30% (en volumen) de fibra de origen vegetal o industrial para evitar la figuración por secado, se recomienda chala de cañas, centeno, chilca se evaluara con el director de obra otro tipo de fibra. La cantidad de agua en la mezcla debe ser la suficiente, para que sea plástica y logre una adecuada penetración.
Esta heterogeneidad de materiales implica, muchas veces, aumentar la cantidad de aguad el barro para facilitar su trabajabilidad. Este humedecimiento excesivo puede ocasionar fisuras por encogimiento al secado del
relleno y/o su desprendimiento de la estructura auxiliar u osamenta 
. Estos defectos no son siempre visibles al inicio, pero van a afectar la durabilidad de la construcción. Por ello es necesario tener un cuidado especial en la proporción de agua y en la homogeneidad de la mezcla.

   b) Amasado del relleno
.1) Se reparte la arcilla en un pozo de 1,5m a 2m de diámetro y 0,30m de profundidad, se le agrega agua de manera de cubrirla por los menos 5cmcm, se deja en remojo mínimo 24hs o más hasta desarmar los terrones, La cantidad de agua varía de 20% hasta 30% del peso de la tierra. 
2)Luego se le agrega la arena entrefina   en la proporción que arrojaron las pruebas de campo, realizadas por la especialista del municipio.
                   3)Se prepara un barro homogéneo pisando la masa y removiéndola con un azadón
4) Se vuelve a repartir el barro en el pozo hasta formar una capa de 5 cm a10 cm de espesor.4) Luego se reparten las fibras cortadas de 10cm a 15cm, en un 40% del volumen del total del barro, sobre toda la superficie en una capa de espesor similar.
5) Se empieza el amasado final, pisando firmemente las fibras para hacerlas penetrar en el barro, mientras una segunda persona re amontona la mezcla con un azadón
6) Se sigue pisando y re amontonando hasta lograr una masa homogénea.
7) Se recomienda un tiempo mínimo de «reposo» de 24 horas.
8) Revolver la mezcla dos veces al día durante el «reposo”, remojándola si fuera necesario (en caso de desecación rápida).
9) antes de colocar el relleno, dejar de agregar agua para que la mezcla no sea demasiado líquida. Para evitar el pesado trabajo del amasado manual, se puede utilizar animales (caballos, mulas etc.), moto cultivadora, pequeñas cargadoras frontales y sobretodo varios tipos de mezcladoras. Antes de verter el relleno, deberán humedecerse la estructura de madera y caña, se  colocara manualmente y se compactará mediante pequeños pisones de madera, de largos variables de manera de asegurar una buena distribución entre las cañas

c)control de calidad: la especialista verificara en cada caso si el barro   es óptimo o no para su utilización. Según comparación con las muestras realizadas
	

5.2 CERRAMIENTO CON PANELES PREFABRICADOS.

a)	Generalidades

.
Los muros prefabricados de panel de doble chapa con alma de poliuretano, tipo frio latino tipo classwall, serán utilizados en el cerramiento del bloque de oficinas, rack y sanitarios según especificación de documentación técnica. Se colocarán los paneles que:

•	No presenten roturas ni imperfecciones de ningún tipo.
•	El color será el especificado en la documentación técnica.
•	Deber presentar aristas y bordes perfectos.

Los paneles se unirán según especificaciones del proveedor y respetando en todos los casos los anclajes diseñados por los mismos.
En ningún caso se colocarán paneles a nivel de piso terminado, sino sobre vigas y perfiles “u 50“marca frio latina, diseñada para tal fin.
Se colocarán el número y tipo de anclajes por panel, que especifica el proveedor.
Se Colocarán aberturas solo en encuentro de paneles evitando debilitar el mismo, en caso de cambios se resolverá con inspección la ubicación de las aberturas. Las mismas se cortarán con amoladoras y discos de corte en buen estado evitando rebarbas y roturas de panel.
En todos los encuentros de muro internos y externos, se colocarán perfiles L 100x100 “provistos por el fabricante, en todos los casos no deberán quedar huecos entre paneles, para evitar puentes térmicos serán rellenados con poliuretano o lana de vidrio y luego se colocará el perfil mencionado.

b)	Dinteles

Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, deben llevar dinteles y marcos metálicos secundarios, de acuerdo al tamaño y tipo de abertura.

c)	Amurado de marcos

En todo el perímetro de las carpinterías se asegurará la perfecta estanqueidad de los puntos de unión entre la estas y la estructura portante metálica, mediante estructuras auxiliares metálicas. 
Todos los marcos se unirán con perfilaría, u,50 con el panel prefabricado


6. TABIQUES INTERIORES

Tabique sanitario Durlock, con estructura en chapa galvanizada de 70mm, cada 40cm, placa durlock "STD" de 12,5mm de ambos lados, tornillos, masilla y cinta. 
Guardacanto metálico, cantoneras en aristas. Zócalos de madera.

7. CARPETA NIVELACIÓN

a) Carpeta de nivelación 1:1:4

Donde se indique se ejecutará una carpeta de mortero de cal reforzado de espesor 2 cm. La mezcla estará constituida por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes de arena.

8. PISO Y ZOCALOS

a) Generalidades:

Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para aprobación de la Inspección.
En los sectores de ingreso, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se construirán de tamaño igual a una o varias piezas y se colocarán de tal forma que no sea necesario utilizar piezas cortadas.
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual y el empalme de las mismas.
El agua de las mezclas de los pisos de cemento y de la carpeta contendrá un aditivo de marca reconocida que garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por los fabricantes. Si los pisos o carpetas estuvieran expuestos al sol y al viento se procederá conforme a lo indicado en 4.8.1.
Los pisos y las carpetas exteriores llevarán juntas en paños de 3 x 3 m.

Pisos con revestimientos  de porcelanato

En los pisos de todos los locales se colocará revestimiento de porcelanato  de primera marca y calidad, para Alto tránsito, la inspección seleccionará el color.

a) Generalidades

Zócalos de porcelanato.
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

9.  MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 



a).	Materiales
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este pliego, serán de las calidades indicadas en el proyecto básico de estructuras. No obstante, cuando no esté especificado el material se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con lo indicado en el Reglamento CIRSOC 301.

b).	Fabricación
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respetándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos.
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con la Dirección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios.
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras.
Preparación del material: Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de contacto. Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en caso de superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse mediante esmerilado. No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 10.2 del Reglamento CIRSOC 103.
Práctica de fabricación: Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y montaje y en las listas de embarque. Se indicarán marcas de puntos cardinal en los extremos de vigas pesadas y cabreadas, para facilitar su montaje en la obra.


c).	Uniones
En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 del Reglamento CIRSOC 301.
Las uniones de taller serán soldadas Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Dirección de Obra. No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y aprobadas por la Dirección de Obra.
Todas las uniones deberán tener capacidad suficiente para transmitir con una seguridad de 3, la totalidad de las secciones, esfuerzos y solicitaciones máximas resistentes de cada elemento a unir.
Uniones soldadas
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se prepararán para ello convenientemente.
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura, así como las escorias del oxicorte han de eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento.
Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado.
Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. 
Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de trabajarse con arranque de virutas.
Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión.
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz.
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales.
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones.
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura.
La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión.
d).	Tolerancias
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados.
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de fijación.
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para longitudes de hasta 9,00 m y de +/- 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de +/- 0,8 mm.

e).	Cortes y agujeros

Cortes
Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebadas.
Los cortes de los productos  deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebadas según se indica en el Cap. 10.2.4. del Reglamento CIRSOC 301.
Agujereado
Los orificios para tornillos pueden hacerse taladrados según los casos del Reglamento CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará irregularidades, fisuras, rebabas ni deformaciones.


f).	Soldaduras
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos defectuosos, deberá responder al "AWS Structural Code" Dl.l de la "American Weiding SocietV'.
En particular se exigirá:
-	Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
-	Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS Dl.l.
-	Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Dirección de Obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no llene los  requisitos deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional.
-	Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la reparación de las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, y de  acuerdo al Cap. 10.2.5. del Reglamento CIRSOC 301.
-	La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente antes de la soldadura.

g).	Tratamiento superficial
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas.
La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el Contratista siguiendo las recomendaciones del Cap. 10.5.1. del Reglamento CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente:
Limpieza y preparación de las superficies
Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el Contratista seleccionar de común acuerdo con la Dirección de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las siguientes etapas:
1. Desengrase.
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria.
3. Extracción de herrumbre.
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores.
Imprimación (mano de antióxido)
Se dará a toda las estructuras, excepto vías de soldadura de grúas y rieles colectores, una mano en taller de pintura antióxida intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el Contratista.

h).	Transporte, manipuleo y almacenaje
El transporte de los materiales a la obra estará a cargo de la contratista. 

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso. En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas impermeables.

Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplido todos los requisitos de la Dirección de Obra. Los tornillos de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuerca y arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de los materiales.



i).	Montaje
La ubicación de las planchuelas de anclaje para bases de columnas será verificada cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la Dirección de Obra. La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado.
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy especialmente en los elementos estructurales principales.
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de la recepción definitiva de la misma. A tal efecto el Contratista deberá tener en cuenta todas las providencias necesarias para proteger estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que ocasionara deterioro a las mismas, tanto durante el período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio.
Por tal motivo, el Contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de la observación de las reglas y ordenanzas vigentes.
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el mismas deberá ser aprobada y controlada por la Dirección de Obra.

El Contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra.


El Contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado por la Dirección de Obra.

Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar agujeros o de modo que pueda dañar o distorsionar el metal.

Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser que se indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales.

No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los elementos principales de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para retocar orificios en uniones que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en obra quedará a criterio de la Dirección de Obra.

Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje.
Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura así lo exigiere al solo juicio de la Dirección de Obra, el Contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas.
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de marca reconocida en plaza y a satisfacción de la Dirección de Obra.

j).	Pintura
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normás IRAM y por las directivas indicadas más abajo.
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5"C.
La condición del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. del Reglamento CIRSOC 301.

La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. del Reglamento CIRSOC 301 y norma IRAM 1042.

Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciadas. A tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior.
La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado).

A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Dirección de Obra.
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la pintura esmalte.
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones. De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie.

El Director de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura directamente de los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada oportunamente.
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del trabajo ya realizado, por cuenta exclusiva del Contratista.
El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación de los trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas.

k).	Control de calidad
Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Dirección de Obra en cualquier momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra.
Por tal motivo, la Dirección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista.
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por este concepto.

Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Dirección de Obra para su aprobación.
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los materiales a utilizar cumple con lo anteriormente especificado.
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Dirección de Obra el programa de dichos ensayos.
La Dirección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente certificado de calidad.


10 CUBIERTA

Se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles constructivos respectivos, siendo inclinadas, cuya pendiente será la indicada en planos.
Cubierta de techos:
La estructura, aislaciones y cubierta de techos estarán compuestas de la siguiente forma:
· Compuesto por paneles sándwich prefabricados con aislación en polisocianurato poliuretano inyectado 40kg/m3, con doble revestimiento de acero galvanizado color gris oscuro 50mm de espesor, tipo foilroof, sinusoidal de acero latina. En bordes y empalmes perfilaría para el montaje según especificaciones del proveedor.  Se evitarán puentes térmicos entre paneles mediante Relleno con fibra de vidrio o poliuretano en encuentros. Se utilizarán solo los   accesorios, fijaciones en cantidad, calidad y   tipos que especifica y recomienda el proveedor.

· Estructura soporte de correas de acero, tipo perfil “Conforme a documentación técnica.

· Vigas metálicas principales constituidas con un doble Perfil “C”, sección tipo cajón. Según planos de estructura.

· Zingueria, según documentación técnica y verificación en obra de medidas.
Las chapas serán de una sola pieza en el sentido longitudinal, es decir desde la cumbrera al alero. Los aleros tendrán una longitud mínima de 0.50m, y se respetarán los detalles de encuentro de vigas y cubierta que se describen a continuación:
· Uniones de chapa - chapa: Se realizará en conforme a documentación técnica y especificaciones del proveedor. 
· Anclaje chapa –se realizará colocando tornillos de acuerdo a especificaciones técnicas y recomendación del proveedor  del sistema en tipo , cantidad y forma. 
· Anclaje Correa – Viga metálica: se realizará mediante de soladura en la superficie de contacto de la correa con la viga principal. O también mediante colocación de una pieza de unión, como una planchuela o parte de un perfil “L”, que será colocado contra la cara llena del perfil y se unirá por soldadura aplicada en gran parte de su perímetro. 
	
11 CARPINTERIAS

Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de obra, según el tipo utilizado: todas las medidas serán verificadas en obra antes de su realización y encargo .

· Marcos de chapa plegada (para muros en quincha)

Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresarán a obra con una mano de pintura antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los huecos de empotramiento del marco deberán rellenarse con concreto.
· Perfilaría “U” 50 y perfil L50
Serán colocados en todos los bordes de aberturas en paneles prefabricados, según especificaciones de la documentación técnica y en la calidad tipo y cantidad que recomiende el proveedor del sistema .
Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación tipo Fisher, colocando dos tornillos como mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura.


12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

a) Generalidades


                        Sera aérea y engrampada en bloque de paneles prefabricados y embutida en espacio construido con quincha metálica, en todos los casos, respetando especificaciones técnicas y con materiales bajo normas IRAM. Se utilizará material de primera marca y de calidad tipo.
Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio, planos de proyecto, confeccionada por el Municipio, la Contratista tendrá a su cargo la presentación, firma y aprobación de todos los planos de obra y la tramitación y aprobación planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes.
Los planos que forman parte del presente Pliego indican la ubicación de los distintos elementos tales como tableros, bocas y centros.

Sistema para 220v., embutido en caños aprobados, bajo paneles. Cables antillanos normalizados. Caja-tablero con disyuntor diferencial y llaves termo magnéticas. Tomacorrientes y llaves interruptoras en lugares de uso común. Acometida eléctrica exterior con tomacorrientes capsulados con descarga a tierra. Dos ó más circuitos eléctricos según el número y características de los aparatos eléctricos. Iluminación interior: artefactos estancos de tubos fluorescentes. Iluminación exterior: artefacto tipo "tortuga”. 

b) Alcance de los trabajos a realizar

Los trabajos a efectuar incluyen tramites y certificaciones para aprobación de documentación técnica en colegio de arquitectos e ingenieros y Municipio, computo de materiales, la provisión de mano de obra y materiales, equipos, pruebas y ensayos, puesta en marcha y funcionamiento, así como la dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.
Cumplirán con las exigencias reglamentarias vigentes municipales y de las Empresas prestatarias de los servicios.

Nota: Se consideran incluidos en los trabajos los correspondientes tendidos desde el edificio hasta su conexión con la red externa de electricidad. Materializado en un pilar como mínimo, ubicado sobre la línea municipal, que contendrá una toma primaria de energía. Las características constructivas del pilar responderán a lo que establezca la empresa prestataria del servicio.

c) Normas y Reglamentos
El proyecto, los materiales, equipos, y el montaje de las instalaciones eléctricas se ajustará a los criterios y definiciones incluidas en todas las normativas vigentes, código de Edificación, al Anexo 509- DGFOC-99, Instituto Argentino de normalización de materiales-IRAM-, Comité Electrotécnico Internacional- IEC.-
Complementariamente, y donde sean aplicables, se deberán cumplir con las exigencias reglamentarias de los Entes Reguladores de los Servicios eléctricos -ENRE-, y telefónicos – CNT-, así como de los requerimientos técnicos que definan las empresas prestatarias de los Servicios  Públicos .

d) Interferencias con otras instalaciones:
La ubicación exacta de las instalaciones deberá ser ratificada por la Contratista, consultando los planos de arquitectura, estructuras y demás instalaciones previstas.
En el caso de que las demás instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspección determinará las desviaciones o arreglos que resultasen necesarios, sin que la Contratista pueda exigir pagos adicionales por tales situaciones.

e) Subcontratista:

Previa a su aprobación como tal el Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante la Inspección haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos cuatro (4) años. La Inspección se reserva el derecho de aceptar, a su solo juicio, al subcontratista propuesto ó en su caso pedir su sustitución. En este último caso, la contratista no podrá imputar demoras, atrasos, ni justificarse montos ó costos adicionales de obra.

f) Materiales:

Serán provistos por la Contratista según su cómputo y planos. 

g) Caños:

Se utilizarán caños de plástico semipesado, primera marca / primera calidad.
Deberán responder a las normas IRAM 2005
Se utilizarán las siguientes medidas, según corresponda:

Designación 		diám.ext. 		Designación
Comercial		 (mm)			IRAM

3/4"			19,05			RS 19/15
7/8"			22,22 			RS  22/18
1" 			           25,40 			RS  25/21
1 1/4"			31,75			RS  32/28
1 1/2"			38,10 			RS  38/34
2"				50,80  	            	RS  51/46

h) Cajas

Cajas IRAM 
Las cajas a utilizar serán de plástico estampado de una sola pieza.
Se emplearán cajas octogonales grandes, profundas, de 90 x 90 x 55 mm para centros; chicas de 75 x 75 x 40 mm para brazos; cuadradas de 100 x 100 mm, con tapa lisa para inspección de cañerías simples.
Para llaves de un efecto y tomacorrientes se utilizarán cajas rectangulares de 55 x 100 mm.
Las cajas de centro estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado. Sin perjuicio de lo dicho, si correspondiere se usarán otras medidas mayores.

Cajas estancas:
Serán de fundición de aluminio, estancas, con junta de neopreno y cierre a tornillo, de las dimensiones que surjan del proyecto de detalles, de primera marca / primera calidad.

i) Accesorios de montaje

Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensa cables, tapas, etc. serán de la calidad adecuada a la instalación, y de marca reconocida, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizarán materiales de fundición de aluminio ó hierro galvanizado.

j) Borneras, identificadores y repartidores de cableado:

Las borneras serán de material aislante, poliamidicos, con alta resistencia a la temperatura, para montaje sobre riel DIN, con placa trasera aislante y tapa de protección auto-extinguible.
Los cables serán identificados con anillos de números y letras, según los códigos de los circuitos.

k) Conductores:

a) Conductores en cañerías:
Serán de cobre cableados, según secciones que surjan del cálculo, con aislación de PVC a 1 kV, tipo antillama, de primera marca / primera calidad.
Responderán a las Normas IRAM 2183 Y 2178  e IEC equivalentes.

b) Conductores subterráneos:
En los alimentadores y/o circuitos subterráneos de FM e iluminación se utilizarán formaciones multifilares de cobre, Tensión nominal 1 kV, tipo antillama, rellenos aislantes de material especial y cubierta de PVC, aptos para colocación subterránea. Serán tipo Cimet o Sintenax, de sección según cálculo y responderán a las Normas IRAM 2220./ 2178 e IEC equivalentes

l) Llaves y pulsadores:

Serán llaves interruptoras de corte unipolar, 220 V, 10 A, del tipo a tecla, cumplimentarán la Norma IRAM 2007, de primera marca / primera calidad. Las llaves ya sean de un efecto, o de varios (hasta tres) estarán alojadas en un mismo soporte. Las tapas serán de material plástico marfil.

m) Tomacorrientes:

Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según su consumo.  diseñados para embutir en cajas rectangulares o, donde corresponda, en cajas capsuladas. Tendrán toma de tierra. Responderán a las Normas IRAM vigentes.
Los tomacorrientes, según su uso, podrán ser trifásicos, 3x 380 V, tensión nominal de 500 V- de 16 ó 32 A, con toma de tierra.-.
Primera marca, primera Calidad.
La construcción será en materiales termoplásticos-poliméricos, resistentes a altas temperatura e impacto.

n) Tableros

Los tableros, en lo que respecta a sus características constructivas, lugar y forma de instalación, equipamiento, condiciones de operación y seguridad, y otras características técnicas y funcionales, responderán a las normas y reglamentos citados en el punto 4.22.1.2

o) Tableros de servicios generales:

Serán del tipo de embutir a los muros, estanco, construidos en chapa de acero DD Nro. 16 BWG con puertas, primera marca, primera calidad, y contarán con los elementos de comando y protección que sean necesarios.  En cada caso la Contratista pondrá a consideración de la Inspección de Obras los planos de proyecto y construcción, presentado a aprobación los mismos antes de su ejecución.  Serán adecuadamente tratados con desoxidante y pintados con terminación horneada, exterior azul, interior naranja.
Los dispositivos de protección, comando, operación y de seguridad que los componen, responderán a la Norma IEC o, IRAM, debiéndose presentar los respectivos certificados de calidad y de fabricación, que acrediten estas circunstancias.
Como criterio general, todos los elementos de operación, maniobra y protección vendrán montados sobre riel DIN, siendo de ejecución modular y fácilmente desmontable e intercambiable.
Los cableados de entrada y salida se realizarán a través de borneras adecuadas. 
Cuando por razones de normativa se requiera, podrán ser los tableros construidos en cajas modulares de material sintético, PVC reforzados ó policarbonatos auto extinguibles de alto impacto.

p) Tableros secundarios:

Serán de tipo de embutir en los muros, construidos en chapa de acero DD Nro.16, con puertas y contarán como mínimo con un interruptor bipolar automático termomagnético por cada circuito de 220V y capacidad acorde al circuito a proteger, primera marca, primera calidad, y un disyuntor diferencial bipolar, de capacidad adecuada a la carga de cada aula, de 30 mA de desenganche, de igual marca que las llaves térmicas. Se instalará como mínimo un circuito de iluminación y uno de tomacorrientes.
El diseño de estos tableros deberá ser incluido en el plano indicado en el ítem anterior, previéndose una capacidad para la ampliación de dos módulos con su correspondiente riel de montaje DIN, Tendrán una tapa interior, que permita solo el acceso a las manijas aislantes de operación.
El gabinete será tratado con antióxido y pintado, de acuerdo a lo expresado en el punto anterior.


q) Toma de energía primaria. Pilar de acometida:

La Contratista deberá colocar la caja de toma primaria, el bloc de fusibles de acometida, los elementos de maniobra y protección necesarios en la acometida de entrada principal del servicio, así como en la entrada del tablero principal, medidores, y de servicios generales, de acuerdo a reglamentaciones vigentes. 

s).           Puesta a tierra:


Las bajadas de los cables de tierra se harán dentro de caños de polipropileno, uniones roscadas, con protección de venda contra la radiación UV.
La sección del cable de puesta a tierra, será la que surja de los cálculos que el contratista deberá efectuar y ser aprobados por la Inspección de obra.

t) Instalaciones complementarias:

Se ejecutará el proyecto y se proveerán las canalizaciones y cableado para corrientes débiles (televisión, telefonía y redes) conforme a disposiciones de las empresas prestatarias de servicios. 

Las instalaciones de timbres eléctricos y porteros eléctricos serán completas y se entregarán funcionando.
El ítem deberá cotizarse en forma individual y la Inspección determinará la necesidad o no de su ejecución oportunamente.

u) Iluminación:
	
La iluminación del predio tendrá en consideración los niveles lumínicos establecidos en las normas IRAM-AADL.
En el caso de las aulas se colocará un portalámparas, cuya construcción responderá a las normas IRAM de aplicación para estos elementos.

v) Distribución de bocas:
La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se hará de acuerdo a la indicación de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los criterios básicos.

w) Luminarias exteriores:

Los artefactos de iluminación exterior serán tipo "tortuga” IP-54, se ubicarán de acuerdo a lo que se indique en el plano de conjunto y se alimentarán desde el tablero de servicios generales. 

y) Iluminación de emergencia:

La Contratista deberá prever la iluminación de emergencia en los ingresos y dentro de cada aula y/o se requiera por su funcionalidad ó, según lo establezcan las normas vigentes al respecto.
Los equipos de iluminación de emergencia serán autónomos, con módulo electrónico y lámpara fluorescente de 40 W. Debe conmutar automáticamente a estado de emergencia, a través de un convertidor de AF. Tendrá batería libre de mantenimiento incorporada y protecciones de descarga de batería. Autonomía mínima de 1,5 hs.
Primera Marca, Primera Calidad.


13-INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones serán conforme a documentación técnica y   con material de buena calidad tipo “Hidro 3” para cloacas tipo” Duratop.”con sello IRAM .

1)	Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el MUNICIPIO, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación                                                                                                                       
de Planos y obtención de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente; desagüe cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de materiales de primera calidad y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto y la folletería del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicación, se establece que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la fabricación bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptación para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de los profesionales especialistas del municipio. Para aquellos materiales sin certificación IRAM, además de la evaluación técnica por los profesionales del municipio, se requerirá que los fabricantes entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, tanto para cañerías como para accesorios.
En el caso del calefón y el bidet, se dejarán previstas las correspondientes acometidas. Para este último artefacto se preverá agua fría, caliente y desagüe.
                   Las instalaciones serán conforme a documentación técnica y   con material de buena calidad tipo “Hidro 3” para cloacas tipo” Duratop.”con sello IRAM .

1)	Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el MUNICIPIO, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación                                                                                                                       
de Planos y obtención de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente; desagüe cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de materiales de primera calidad y de marcas reconocidas, de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto y la folletería del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de aplicación, se establece que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la fabricación bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptación para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de los profesionales especialistas del municipio. Para aquellos materiales sin certificación IRAM, además de la evaluación técnica por los profesionales del municipio, se requerirá que los fabricantes entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, tanto para cañerías como para accesorios.
En el caso del calefón y el bidet, se dejarán previstas las correspondientes acometidas. Para este último artefacto se preverá agua fría, caliente y desagüe



14 INSTALACIÓN DE GAS

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por la Municipalidad de Lavalle, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.
Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto, ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para calefón termo tanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cañerías y accesorios, serán de hierro negro fabricada con revestimiento epoxi, con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS. No se proveerán artefactos.



15 TERMINACIONES

En Tabiques exteriores se pintará con dos manos de pintura Látex Exterior Impermeable de primera marca, previo la preparación correcta de la superficie y colocado de capa de imprimación. En Tabiques interiores y Cielorraso se pintará con dos manos de pintura Látex Interior de primera marca, previo la preparación correcta de la superficie y colocado de capa de imprimación. 

PINTURAS

La mano de obra para la ejecución del pintado de las superficies internas y externas de la obra, sobre cualquier tipo de material estarán a cargo del contratista. -
Básicamente las tareas a desarrollar son: 

a) Preparación de la superficie (reparaciones, desbaste, lijado y limpieza)
b) Aplicación de imprimador.
c) Preparación y Ejecución de Primera mano.
d) Preparación y Ejecución de Segunda mano.
e) Terminaciones y limpieza general
f) En caso de pintar estructuras metálicas de cualquier índole se harán dos manos de antióxido convertidor y dos de esmalte sintético.

· Carpintería metálica: Marcos y hojas de puertas metálicas.
Se aplicará una mano de esmalte antióxido en hoja y marco previo a su colocación. Una vez colocada la hoja se aplicará en ambos, a pincel una mano de convertidor de óxido.
Posteriormente se pintará con esmalte sintético brillante, Alba, o similar en calidad y precio, aplicando la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético.

· Hojas de puertas interiores de madera
Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético. Luego se aplicará esmalte sintético. La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético brillante.
Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.
Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético.


Cada uno de las tareas deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obras, para poder realizar la siguiente. -


16 VIDRIOS

a) Generalidades

Los vidrios serán laminados de 6mm, deberán colocarse con la carpintería.
Deberán ser colocados según las normas del buen arte constructivo.
                   Las tareas deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. - 

17 VARIOS


a) Limpieza periódica y final de obra

El contratista tendrá a su cargo el mantener el orden y la limpieza permanente dentro de la obra.  Como la limpieza final de la obra a la fecha de realizar la recepción provisoria de la misma por parte de la Dirección de Obra. -
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ANEXO |

TABLA DE DOSIFICACION DE MEZCLAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Proporcién en volumen Cantidad necesaria para 1,00 m3
de pastén
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Tipo Mezcla para e le |3 EG‘)E sl |a|e|e 5 2alt | @ | &
3 2183|838 |3 2182(8 ({53
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g 2 5155 | 5|4
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Mamposteria
1 en general 1 6 180 11
gq |Mamposteria 14 12 125 | 215 14
Sismorresistente Tipo 1
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 ! ! 5 25130 i
Mamposteria
23 Sismorresistente Tipo 3 ! 8 510 H
Mamposteria Tabiques
3 Lad. Pand/Hueco ! 4 400 t
Mamposteria bloques
4 Hormigén 1 ! 3 510 11
Mamposteria hidréfuga B
5 5 primeras hiladas ! 3 0.05 | 500 1 ®
5 Revogues interiores s 10 150 11
Comunes
7 Revogues exteriores 1 5 25 11
Comunes
Enlucidos interiores
8.1 {finos a la ca) 1 4|12 1351240 | 1.2
Enlugidos exteriores
8.2 (inos reforzados) 2 3 110 31072104 11
9.1 Revogue impermeable 4 3 0.05 | 500 19 10
Grueso
g |Revoque mpermeable  f 2 0.05] 750 11 a7
Fino al fieltro
Enlucido impermeable 215
10 (a la lana) 1 0.05 0 10
Aislacion horizontal
11 {paramentos del suelo) 1 3 0.05} 500 11 25
Colocacitn
12 Revestimientos 2 3|1 270 (180 | 11
Colocacion de mosaicos y
13 paldosas 1 2 8 190 | 160 | 1.1
Contrapiso interior
141 E= 10 cm, 1 517 180 05|07
Contrapiso exterior
142 E= 12 cm 1 4 5 200 05107
Carpeta asiento
15| Cerdmicolparquet ! ! 6 20 "
Sotados hormigdn
16.1 Capa base ! 314 250 05107
Solados hormigon
16.2 | capa temminacion ! 8 500 H
17 Hormigén simple
. i Dosificacion racional por peso: cemento, relacién agual cemento (A/C), tamafio
18 Hormigdn cicidpeo méximo de &ridos y asentamiento segun Especificaciones Técnicas Generales
. vigentes.
19 Hormigén amado





