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Obra: Contratación de mano de obra con provisión de materiales para ejecución de cuneta-badén, cordón y banquina en Calle Pública  Bº Solares I
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MUNICIPALIDAD DE LAVALLE


LICITACIÓN PÚBLICA


EXPTE. Nº  2023/19  -    RESOLUCIÓN Nº 325/19


OBJETO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE CUNETAS-BADEN Y BANQUINA BARRIO SOLARES DEL NORTE I
 

FECHA DE APERTURA: 14 DE MAYO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS
 

VALOR DEL PLIEGO: $ 7.000,00


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 540.000,00


LUGAR: OFICINA DE LICITACIONES
 MUNICIPALIDAD DE LAVALLE
     BELTRÁN 37, 1º PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL – 
VILLA TULUMAYA (LAVALLE)
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Artículo 1º – Objeto: Llámese a Licitación Pública para CONTRATACION DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE CUNETAS-BADEN Y BANQUINA BARRIO SOLARES DEL NORTE I, en un todo de acuerdo con la documentación confeccionada por la Municipalidad de Lavalle.-

Artículo 2º - Documentación: La Municipalidad proveerá los pliegos conteniendo las bases de la Licitación, los que contienen los pliegos de especificaciones generales y particulares y los datos oficiales de la propuesta. Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en cualquiera de las piezas integrantes de los pliegos de la licitación, deberán comunicarlo mediante Nota presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad con una anticipación de por lo menos Cinco (5) días a la apertura de las propuestas.-

Artículo 3º - Propuestas: Deberá presentarse la propuesta de precio en el formulario oficial o formulario propio, por duplicado. En caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, éste deberá ser igualmente firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito a mano escrita o a máquina, (deberá ser legible la propuesta en el caso de presentarla a mano escrita). Los renglones que no se coticen deberán ser inutilizados. El precio se entenderá con IVA incluido.-
En caso de presentar alternativa, se hará en sobre separado cumpliendo los mismos requisitos que la oferta oficial básica.-

Artículo 4º - Impedimentos: Serán declaradas inadmisibles las propuestas de personas físicas o jurídicas que al momento de la apertura del proceso licitatorio o contratación se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la Municipalidad, en relación a otros procesos de contratación.
Las personas jurídicas no podrán actuar en calidad de oferentes en los siguientes casos: 
· si se encontraren concursadas o declarada su quiebra; en estado de disolución o liquidación.
· Si se encontraren inhabilitadas para contratar con el Municipio de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Tampoco se considerarán las propuestas de personas jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, socios o miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

Artículo 5º - Forma de presentación de las propuestas: Las propuestas se presentarán hasta la hora fijada en el Pliego de Condiciones Particulares en sobre cerrado, en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá solamente la leyenda “Licitación Pública – Expte. Nº 2023/19 – Resolución Nº 325/19 – “CONTRATACION DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE CUNETAS-BADEN Y BANQUINA BARRIO SOLARES DEL NORTE I”, junto con la fecha y hora del acto licitatorio. Este sobre contendrá en su interior los sobres de Documentación y Propuesta, tal como se establece en los arts. 7º y 8º del presente pliego.-
Artículo 6º - Garantía de oferta: La propuesta deberá estar afianzada por una garantía de oferta, la que no podrá ser inferior al Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra o de las obras que cotice y deberá constituirse mediante cualquiera de los siguientes valores:
a) dinero en efectivo, que deberá depositarse en Tesorería municipal;
b) fianza bancaria;
c) seguro de caución;

Artículo 7º - Documentación de la propuesta:  Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano, sin enmiendas ni raspaduras que no estén debidamente salvadas y se presentarán en la forma establecida en el art. 3º del presente pliego y el art. 21 de la Ley 4416 Orgánica de Obras Públicas. No se aceptará documentación presentada en Fax.
Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos numerado 1 y 2 o identificados como “Documentación” y “Propuesta”, cerrados y contenidos en un tercer sobre que contendrá solo las inscripciones establecidas en el art. 5º.
De existir variantes a la propuesta, estas deberán incluirse en un tercer sobre  identificado con el Nº 3 o “Variante”.

Artículo 8º - Contenido de los sobres: El sobre Nº 1, Documentación, deberá contener lo siguiente:
a) Documentación relativa a la constitución de la garantía de oferta.
b) Comprobante de adquisición de los Pliegos.
c) Cumplimiento del Sellado Municipal.
d) Constitución de domicilio, a todos los efectos legales de la licitación, dentro del  Departamento de Lavalle o de la ciudad de Mendoza.
e) Un ejemplar de los pliegos, sus anexos, aclaraciones y demás documentación complementaria de los mismos, firmado por el oferente y su representante técnico en todas sus hojas al igual que toda la documentación que se presente, excepto los comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Tesorería, certificado de Libre Deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Lavalle y certificados extendidos por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Vivienda respecto de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones con la Municipalidad.
f) Certificado de Libre Deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones del Municipio.
g) Nota sometiendo cualquier divergencia derivada de la licitación y/o el contrato respectivo a la instancia administrativa municipal previa y, en caso de corresponder, a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Mendoza, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.
h) Declaración jurada sobre la inexistencia de impedimentos para intervenir en el proceso licitatorio y realizar ofertas, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 de este pliego y demás disposiciones legales.
i) Comprobantes que certifiquen su inscripción en los regímenes fiscales nacional y provincial y régimen previsional (AFIP, A.T.M.)

j) Cuando se trate de personas jurídicas:
· Copia certificada de sus instrumentos constitutivos y modificatorios.
· Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capacidad del o los firmantes para obligarle.
· Nota con carácter de declaración jurada donde se manifiesta que la persona jurídica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha de presentación de las propuestas.
· El término de vigencia de la sociedad deberá ser mayor en un año al plazo de entrega.
k) Certificado extendido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y de la Dirección de Vivienda en el que conste que el oferente no se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de procesos de contratación con la  Municipalidad, dentro del año en curso.
l) Nota de designación de representante técnico de acuerdo con lo especificado en Artículo 16º del presente pliego de condiciones generales.
m) Nota firmada por el oferente y su representante técnico donde declaran conocer y aceptar el  lugar y las condiciones en que se encuentra el mismo, a los fines de la iniciación de la obra.-
n) Certificado de visita de obra extendido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos. La misma deberá ser coordinada telefónicamente (Tel 4-941448) hasta cuarenta y ocho horas (48) horas antes de la fecha de apertura.  

El sobre Nº 2, Propuesta, deberá contener lo siguiente: La propuesta de precio en el formulario oficial o formulario propio, por duplicado. En caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, éste deberá ser igualmente firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito a mano escrita o a máquina, (deberá ser legible la propuesta en el caso de presentarla a mano escrita). Los renglones que no se coticen deberán ser inutilizados. El precio se entenderá con IVA incluido.-
En caso de presentar alternativa, se hará en sobre separado cumpliendo los mismos requisitos que la oferta oficial básica.-

Las certificaciones que el oferente requiera por parte de un funcionario Municipal se realizaran hasta las 12:30 hs del día inmediato anterior a la fecha de apertura de la Licitación.-

Artículo 9º – Causales de rechazo: No serán admitidas las propuestas y por lo tanto devueltos los sobres que contengan el formulario oficial de propuesta, alternativas o variantes, si las hubiere, cuando se omitiera el cumplimiento del art. 8 incisos a), b), c), e), f), k), l) m) y n), o no fueren salvadas las enmiendas, raspaduras o interlineaciones en el texto.
Tampoco serán admitidas las propuestas encuadradas dentro de los casos de incompatibilidades previstas en el art. 26 de la Ley 4416.
Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la clausura del acto licitatorio; en caso contrario la oferta será rechazada.-

Artículo 10º - Conformidad: El solo hecho de cotizar precios y firmar la propuesta lleva implícita la conformidad de las cláusulas precedentes de este pliego, con declaración expresa que se las conoce y acepta en todas sus partes.
Cualquier modificación, sustitución o condiciones que consignen los oferentes en la formulación de sus cotizaciones y que estén en pugna con las cláusulas establecidas en los pliegos de condiciones, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo estas en la forma establecida según convenga o no a los intereses de la Municipalidad.
El proponente acepta las reservas de la Municipalidad de Lavalle para que en los actos de adjudicación y contratación introduzca variantes, modificaciones, aumentos, disminuciones o supresiones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, reserva que acepta por la simple presentación de la propuesta.-

Artículo 11º - Mantenimiento y desistimiento de las ofertas: Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta (30) días hábiles a contar desde el día siguiente del acto licitatorio. Queda expresamente establecido que el desistimiento, en caso de vencer dicho término, deberá ser comunicado por escrito a la Municipalidad a los efectos de su validez.
Si el proponente, antes o después de efectuada la adjudicación, desistiese de su propuesta, perderá el depósito de garantía cuyo importe será ingresado al Tesoro Municipal, haciéndose cargo de su responsabilidad por los daños y perjuicios que hubiere causado en caso de adjudicación.-

Artículo 12º -  Efectos de la aceptación de la propuesta:  Con la sola aceptación de la propuesta queda perfectamente efectivizado el convenio entre la Municipalidad y el adjudicatario con todos sus efectos jurídicos y legales, quedando a criterio de la primera la formulación del convenio o contrato.-

Artículo 13º - Garantía de adjudicación:  Se deberá constituir una garantía de adjudicación que no podrá ser inferior al Cinco por ciento (5 %) del monto adjudicado, la que deberá realizarse en las formas establecidas en el art. 5º del presente pliego. La constitución de esta garantía es condición necesaria para la emisión de la Orden de Compra y el adjudicatario cuenta con cinco (5) días para ello. La no presentación en término de esta garantía faculta a la Municipalidad a obrar de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 4416.-

Artículo 14º - Transferencia del contrato: El contrato no podrá ser transferido total o parcialmente sin la anuencia expresa de la Municipalidad.-

Artículo 15º - Régimen jurídico: El alcance de las facultades y obligaciones de la suscripción del contrato entre la Municipalidad y el proponente, luego contratista, serán reglados por la Ley Orgánica de Obras Públicas (4416), sus modificatorias, y Decreto Reglamentario Nº 313/81.-


Artículo 16º - Representante técnico:  El representante técnico será un Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, inscripto en el concejo profesional que corresponda de la Provincia de Mendoza, con antecedentes en obras que satisfagan a la Municipalidad. Ante cualquier diferencia entre los distintos pliegos sobre este apartado tendrá validez lo que se indique en el pliego de especificaciones técnicas.
El contratista podrá asumir personalmente la representación técnica siempre que reúna las condiciones del párrafo anterior y así lo manifieste expresamente.
El representante técnico se entenderá con la inspección, ejecutará las atribuciones y responderá por lo deberes del contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado su Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejecutar.

Artículo 17º - Seguro de Trabajo: de acuerdo a la Ley 24.557, el contratista, antes del inicio de la obra, deberá acreditar ante la Municipalidad la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través de las aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

Artículo 18º - Daños a Personas y Propiedad: El contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades, y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a  obreros, empleados, como así mismo a las propiedades o bienes propios, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales.
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrán por cuenta exclusiva del contratista.
El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, para cubrir los riesgos enunciados precedentemente, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle.-

Artículo 19º - VARIACIONES DE COSTOS - Régimen legal de aplicación: En lo referente al reconocimiento, por parte del Comitente, de las variaciones de costo que pudieran producirse en las obras contratadas, se procederá según lo establecido en la Ley 4416, Art. 69 y Decreto Nº 313/81, Art. 26 (Fórmulas Polinómicas) de aplicación en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. En este caso los términos "valor actualizado", "monto actualizado" o similares, que figuren en el presente pliego y en la restante documentación contractual, se entenderán como coincidentes, en su valor numérico y tipo de moneda, con los valores o montos a fecha de contrato. 



2. P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S P A R T I C U L A R E S

[bookmark: _GoBack]Artículo 1 -  Objeto:   La presente Licitación tiene por objeto la CONTRATACION DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE CUNETAS-BADEN Y BANQUINA BARRIO SOLARES DEL NORTE I,  de acuerdo con el Expediente Nº 2023/19 – Resolución Nº 325/19.-

Artículo 2 – Fecha y hora de apertura: Se fija el día 14 de Mayo de 2019 a las 10:00 horas para el acto de apertura de las propuestas, en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Lavalle, Beltrán 37, 1º Piso, Tulumaya, Lavalle, no recibiéndose ninguna propuesta pasada la hora establecida.-

Artículo 3 – Descripción: Los ítems a contratar se detallan en el formulario de cotización que forma parte de los presentes pliegos.

Artículo 4 – Valor de los pliegos: El valor de los presentes pliegos queda fijado en la suma de Pesos  SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), y se podrán adquirir en la Tesorería Municipal hasta las 12:00 horas del día 13 de Mayo de 2019.-

Artículo 5 – Calidad:   Los materiales y la Mano de Obra a cotizar serán de primera calidad, debiéndose especificar la marca de los mismos en el formulario de oferta, debiendo cumplir con las reglas del arte del buen construir. 

Artículo 6– Precios - Entrega:   Los precios se entenderán con IVA incluido. Contemplan los materiales necesarios y todos los trabajos terminados, según el presente pliego, en Ciudad Tulumaya, Lavalle, Mza. Se entienden con flete, gastos de personal, traslados, viáticos, seguros, herramientas, etc. A cargo del adjudicatario. Los materiales necesarios para el fraguado, al igual que los se necesiten en caso de contingencia climática (lluvia, zonda, granizo, nieve, altas y bajas temperaturas) para evitar demoras, daños e irregularidades en la obra, también estarán a cargo del adjudicatario.-

Artículo 7 - Cotización: La cotización deberá realizarse en los formularios incluidos, y se deberá tener en cuenta que la división de la planilla de cotización en ítems con sus precios parciales o unitarios, se efectuará  con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que lo cotizado por el sistema de ajuste alzado solo se considerará un precio global y único por toda la obra. La certificación de los avances de obra se realizará según los porcentajes de incidencia de cada ítem en el total de la obra.   

Artículo 8– Plazos de obra:   Los trabajos deberán iniciarse dentro de los quince (15) días de notificada la adjudicación y habiendo sellado la Orden de Trabajo, momento en el que se firmará el acta de inicio correspondiente. El plazo máximo de obra será de SESENTA (60) días corridos. La Orden de Trabajo deberá ser retirada de la Oficina de Compras y Suministros del Municipio, presentando el comprobante de garantía de adjudicación. –

Artículo 9 – Condiciones de Pago:   Previa conformidad de la Municipalidad, el pago será efectuado en certificaciones mensuales, dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de cada certificado y presentación de la factura respectiva. –


Artículo 10 - Sellado: La documentación componente de los presentes pliegos tributará un sellado municipal de Pesos DOSCIENTOS VEINTE ($ 220,00.-) para la primera foja y de Pesos VEINTICINCO ($ 25,00,-) por cada una de las restantes, a excepción del duplicado de la propuesta y de toda aquella documentación que haya tributado sellado en su lugar de origen. El Libre Deuda otorgado por la Oficina de Recaudaciones tendrá un costo de PESOS CIEN ($ 100,00.-).-
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ART. 1°	OBJETO DE LA OBRA

	La presente Licitación Pública tiene por objeto la Ejecución de la Obra: “Contratación de mano de obra con provisión de materiales para ejecución de cuneta-badén, cordón y banquina en Calle Pública  Bº Solares I - DEPARTAMENTO DE LAVALLE”, de acuerdo con la documentación  adjunta  a la presente, la obra de mejora tiene como finalidad lograr que la vía de circulación mencionada, quede delimitada y posea el sistema de evacuación de aguas superficiales correspondiente. 

	La Empresa Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajos complementarios,  que directa o indirectamente resulten necesarios para la ejecución de los mismos, en total acuerdo a las Normas y/o Especificaciones Técnicas vigentes en la  Provincia y/o Municipio. 
	La provisión de materiales y/o  ejecución de trabajos,  que sin estar expresamente indicados en el Proyecto, fueran indispensables para que la Obra a construir resulte completa, serán realizados por el Contratista, con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, no pudiendo el Adjudicatario conceptuar como adicionales dichas previsiones y/o trabajos.
	 Como excepción al párrafo anterior, solo el  material  granular  que conforma las base, será provisto y puesto en obra  por el Municipio, quedando el Contratista a cargo de los trabajos de conformación y aprobación de la misma.  
	También cualquier tipo de intervención sobre los servicios existentes (tendido de energía eléctrica, líneas telefónicas, gas natural,  agua potable y cloacas, canales de irrigación, alumbrado público será  por cuenta y cargo del contratista.
	Por tal motivo deberá realizar el pedido de traza a las empresas prestadoras de los mencionados servicios.

ART. 2°	EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

	La obra que se concursa tendrá como lugar de emplazamiento el Departamento de Lavalle, Distrito de Villa Tulumaya,  Barrio  Solares del Norte I.- 
	Se adjunta croquis de ubicación de la obra.

ART. 3°  PRESUPUESTO OFICIAL 

	El Presupuesto Oficial de las Obras a ejecutar  es de $ 135.000,00 (pesos ciento treinta y cinco mil con 00/100)

ART. 4°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y PROVISIONES 

A título ilustrativo y con el único objetivo de orientar al oferente para una mejor preparación de su Oferta y sin que esto determine ningún tipo de limitación respecto a la responsabilidad que le cabe al Contratista de realizar todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se señala entre otros los siguientes:

4.1.- 	 Confección de planos de plano de niveles  y  de  Replanteo de la  Obra.-
4.2.- 	 Provisión, colocación y mantenimiento de elementos de seguridad de obra.-
4.3.- 	 Provisión, carga, transporte, descarga y acondicionamiento de los materiales necesarios para la ejecución 	de las cunetas.-
4.4.-	Excavación en cualquier tipo de terreno con carga y transporte.-
4.5.-	Demoliciones con carga y transporte.-
4.6.-	Terraplenes con carga y transporte. A excepción del material granular que conforma la base, que será 	provista 	por el Municipio.
4.7.-	Ejecución de cunetas, cordones y banquinas.-
4.8.-	Ejecución de pasos vehiculares y peatonales.-
4.9.-	Limpieza final y habilitación de la obra.-


ART. 5°	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Y PROYECTO CONSTRUCTIVO

5.1.- PLAZO DE EJECUCION

	El plazo de la ejecución y entrega de la obra es de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha de Firma de Acta de Inicio de Obra, la cual se labrara dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores al pago de la Orden de compra correspondiente.  

5.2.- PROYECTO CONSTRUCTIVO

	La  ejecución de la documentación de proyecto  debe ser realizado por la empresa adjudicataria y comprende todo lo estipulado en el art. 4º.1.-  de este Pliego. El plazo de entrega se establece en 5 (cinco) días corridos contados a partir de la firma de acta de inicio, con las debidas aprobaciones pertinentes, según Reglamentos Técnicos.-


ART. 6°	FECHA DE INICIACION DE OBRA 

	Dentro de losas 5 (cinco) días computados a partir de firmada el Acta de Inicio de la misma, el contratista deberá dar comienzo a la ejecución de los trabajos, debiendo constatarse  por parte de la inspección, el real comienzo de  las tareas previstas,  en primer término,  en el plan de avance de obra presentado en la licitación.-
	De no cumplir con lo expuesto anteriormente,  incurrirá en un incumplimiento contractual, con lo cual será pasible de la aplicación de sanciones y/o multas. 

ART. 7°	OFERTA BASICA 

	Los oferentes deberán ajustarse, en la formulación de su propuesta básica, a la condición económica - financieras establecidas en el pliego de concurso.
	Las ofertas básicas que no cumplan con lo indicado precedentemente serán rechazadas por la Municipalidad. En este caso, se rechazarán también las alternativas que pudieran formularse.
	Dentro de los precios cotizados por los oferentes, deberán incluirse la realización de los trabajos, provisión de materiales y equipos, aunque no se encuentren estrictamente especificados en estas cláusulas, para dejar las obras en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas en vigencia y a las reglas del buen arte.
	Las medidas y/o cantidades indicadas en la planilla oficial de oferta, son solo a modo informativo.
	Se aclara que las cantidades a ejecutar serán las que resulten necesarias para la conclusión del proyecto constructivo. 
	Por lo tanto,  lo indicado en la planilla como “cantidades”,  servirá al solo efecto de la comparación de las propuestas de los oferentes, no generando ningún tipo de adicional posterior.

	El Municipio se reserva el derecho de no adjudicar algún ítem, comunicándolo oportunamente y modificando proporcionalmente todo aquello que se vea afectado por la no-inclusión del ítem correspondiente. La no-adjudicación de algún ítem, no dará derecho de reclamo por ningún concepto.
	Sin embargo, los oferentes podrán formular ofertas adicionales alternativas con especificaciones técnicas que, sin apartarse sustancialmente de las condiciones requeridas, no dificulten las comparaciones de precios y reporten beneficios o ventajas de orden técnico para la Municipalidad.

ART. 8°	SISTEMA DE CONTRATACION 

	Se contratará por AJUSTE ALZADO y comprende todos los trabajos necesarios en un todo de acuerdo a Plano de Proyecto:
	Incluye provisión de todos los materiales a cargo de la Contratista y de todos los trabajos necesarios de acuerdo a lo especificado en este Pliego y a las instrucciones de la Inspección hasta dejar la Obra en perfecto estado de funcionamiento. 
	La suma de los importes de cada una de las tareas y materiales se dividirá por las cantidades respectivas, dando así el precio unitario del ítem.-

ART. 9°	ALCANCE DE LA CONTRATACION 

	La contratación comprende la ejecución de la Obra, con provisión de materiales y el total de la Mano de Obra necesarios para los trabajos. Estos incluye:   Equipos, herramientas, maquinarias e insumos que fuesen necesarios
	El contratista deberá realizar el reconocimiento del lugar donde se desarrollarán los trabajos, para conocer la ubicación, tipo de terrenos, inconvenientes a tener en cuenta y problemas con líneas urbana, etc. 
	El conocimiento previo de la obra a realizar, del Proyecto Constructivo a elaborar y su trámite de aprobación, determinará a la contratista como única responsable por las demoras que se produzcan ante cualquier circunstancia (Presentación, devolución, rechazo o aprobación del Proyecto Constructivo, demoras particulares u Organismos Públicos para obtener los permisos correspondientes), que afecten los plazos previstos en el Plan de Obra, no darán derecho a ningún reconocimiento ni será causal de reclamo por parte del contratista.
	Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas deben interpretarse como guía que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que han de ser provistas y/o montadas por la contratista, los bienes y servicios que han de proveer y las obras que han de ejecutar, sin liberarlo de la obligación de entregar las instalaciones conforme lo siguiente.
	Aún cuándo en la descripción de los suministros y trabajo que serán a cargo del contratista, se hubieren omitido detalles necesarios para la terminación de las tareas concursadas, las obras deberán entregarse completamente terminadas, de acuerdo con las reglas del buen arte y listas para ser utilizadas en forma confiable y conforme a los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos o trabajos o aquellos de cada ítem cotizado, así como el de bienes y servicios cuya provisión este explícita o implícitamente solicitada en el Pliego de Especificaciones pero, no consignada individualmente en la Planilla de Cotización, se considerarán incluidos en los precios cotizados.

ART. 10°	MEMORIA DESCRIPTIVA 

	El oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta, una Memoria Descriptiva detallando la forma en que se realizarán los trabajos en un todo de acuerdo con los plazos fijados.
	Se tendrá en cuenta en esta descripción, todos los aspectos que presenta esta obra debiendo especificar, con toda claridad el planeamiento que propone para la ejecución de la misma, señalándose también, la cantidad de recursos humanos y materiales que aplicará en cada una de las etapas de su desarrollo, a saber.
	Nomina discriminada del personal a afectar en cada una de las etapas del Plan de Obra.
	Antecedentes de obras ejecutadas, similares a la concursada.

ART. 11°	PLAN DE OBRA

	Será un diagrama de barras o de Gantt, en el que el Proponente deberá indicar los porcentajes de ejecución previstos por trabajos y por mes.

	Las tareas previstas dentro del Plan de Obra, que presente el Oferente, no deben perjudicar el tránsito, riego u otras obras de infraestructura existente que se realicen en la zona mediante otros contratos públicos o privados no siendo estos últimos, causales de ampliación o modificación de los plazos contractuales.

	El oferente deberá tener en cuenta que la no provisión en tiempo oportuno del equipo y personal adecuados para el normal desarrollo del Plan de Obra propuesto, será considerada como causal de rescisión de contrato.

	   El Contratista deberá respetar fielmente el proyecto en todos sus detalles y no podrá introducir modificaciones de no mediar autorización por escrito de la Dirección de Obras y Servicios Públicos  de la Municipalidad de Lavalle.-


ART. 12° VISITA DE OBRA

	El Proponente deberá presentar el Certificado de Visita de Obra, el cual deberá venir conformado por la persona que designe la municipalidad a tal efecto.  Tal visita deberá ser realizada con anterioridad a la fecha prevista para la Apertura de la Licitación, en horario matutino y deberá ser coordinada con una antelación de cuarenta y ocho horas (48 hs), con una movilidad adecuada para el traslado a la Obra.
	Esta visita deberá ser realizada con cinco ( 5 ) días hábiles antes de la presentación de la licitación.   
	La NO presentación del certificado,  será Causal de Rechazo, con posterioridad al Acto de Apertura de las Propuestas.

ART. 13°		REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

	El contratista deberá designar un Jefe de Obra o Representante Técnico acorde a la jerarquía de la obra,  debe tener la especialidad de Ingeniero y/o Arquitecto, matriculado en el Consejo de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, Colegio de Técnicos de Mendoza para ejecutar obras similares.  La NO presentación tal cual se  expone precedentemente, será causal de rechazo con posterioridad al Acto de Apertura de las Propuestas.

ART. 14°  LISTADO DEL PERSONAL A AFECTAR EN LA OBRA

	El Proponente deberá explicitar el listado del personal que prevé afectar a la realización de los trabajos, indicando cantidades y especialidades.

ART. 15°  TRÁMITES Y REGLAMENTACIONES

	La Contratista, deberá realizar todos los trámites y comunicaciones pertinentes a los Organismos correspondientes y que se encuentren relacionados con el objeto de la presente Licitación y gestionara los permisos y autorizaciones a fin de elaborar el Proyecto Definitivo, liberando al municipio de cualquier responsabilidad.  	También presentara a este municipio el Proyecto mencionado dentro de los diez (10) días corridos de la notificación de aprobación del Contrato

ART. 16°	SEGUROS 

	Sin perjuicios de sus responsabilidades, el contratista deberá tomar a su cargo en Compañías de Seguros autorizadas, los seguros indicados a continuación,  con subrogación a favor la Municipalidad de Lavalle. Y someterá las respectivas pólizas a la aprobación del Municipio. Asimismo, presentará antes del vencimiento de los plazos de pago, los correspondientes recibos.

	Si el contratista dejare de contratar o de mantener la vigencia de tales seguros, El Municipio, al margen de cualquier otro derecho o recurso que le pudiere corresponder, podrá contratarlos o renovarlos con cargo al contratista, descontando los importes abonados por esos conceptos de cualquier crédito que tuviese el contratista a su favor.
	Por ningún concepto se aceptará el denominado "Auto Seguro".

	Será obligación del contratista efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones  que exijan las pólizas, las leyes vigentes y las normas complementarias, en caso de cualquier siniestro.

	Se establece expresamente, que El Municipio no efectuará ningún pago al contratista en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste de capital asegurado o agravación del riesgo.

16.1 SEGURO PARA ACCIDENTES DE TRABAJO

	El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley N° 24.557/96 y sus reglamentaciones, en lo que respecta a seguridad del trabajo.-

	El Contratista deberá contar con personal afiliado a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo en tanto que todo personal que no lo estuviera, deberá estar cubierto por un Seguro de Accidentes de Personales con vigencia durante el plazo de ejecución de la obra y que cubra como mínimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial o absoluta y/o muerte.-

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra dentro de las Cuarenta y Ocho horas (48 hs.) del replanteo inicial, un certificado de afiliación a la Aseguradora de Riesgos de trabajo de que se trate con la subrogación del riesgo a favor de la Municipalidad de Lavalle y el listado de personal que está cubierto por ella, así como la póliza y el recibo de pago del Seguro de Accidentes Personales por los operarios no incluidos en la primera.-

Los Seguros de Accidentes de Trabajo y de Accidentes Personales deberán contratarse con Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y Empresas de Seguro, según corresponda, con sede central o sucursal en la Ciudad de Mendoza.-
Todas las altas y bajas del personal afiliado a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo deberán notificarse a la Inspección de Obra, así como toda modificación respecto a los seguros de accidentes personales, no pudiendo variar sin previa autorización de la Inspección de Obra.-

El Contratista deberá contar también con un seguro de ‘Responsabilidad Civil contra Terceros’, que cubra las indemnizaciones por concepto de daños a propiedad privada y/o accidentes de personas con la correspondiente cobertura por incapacidad permanente y transitoria, parcial o absoluta, y/o muerte, asistencia médica y farmacéutica. Dicho seguro deberá cubrir como mínimo un monto de Pesos TRESCIENTOS MIL ($300.000).-

Respecto del personal deberá dar cumplimiento con las exigencias de la Ley N° 24.557/96, la Prestadora y/o Aseguradora deberá extender al Contratista de manera mensual el Certificado de Cobertura con los siguientes:

1.- Firma.-
2.- Código Único de Identificación Tributaria C.U.I.T.-
3.- Código de Actividad.-
4.- Domicilio y Localidad.-
5.- Periodo de vigencia contractual.-
6.- Lugar del predio.-
7.- Tipo de trabajo.-
8.- Nómina del personal cubierto especificando el nombre y apellido y su código único de identificación C.U.I.L.-
9.- Copia de solicitud de afiliación a Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).-
10.- Copia de Contrato con A.R.T.-
11.- Comprobante de Pago F. 817.-
12.- Seguro de Accidente Personales, con cobertura médica y farmacéutica para el personal contratado  por la Empresa y subcontratistas.-
13.- Copia de Póliza, pagos efectuados y Contrato Social.-
14.- Las Empresas Contratistas ó Subcontratistas del rubro Construcción, con ó sin personal a cargo, deberá  reunir idénticos requisitos a los solicitados a cualquier contratista.-

	El referido seguro comprenderá a todos sus dependientes afectados a la prestación del servicio u obra (sin excepciones).
	La respectiva póliza será presentada en oficina de compras debiendo adjuntar el recibo de pago total de esta y/o recibos de pago al día.
	El seguro deberá ser contratado con una A.R.T. habilitada por las autoridades competentes y su vigencia será a partir de la fecha de iniciación del Contrato y hasta la finalización del mismo, y sus prorrogas si las hubiere.

16.2 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO

	De recibida la orden de compra, la respectiva póliza y/o certificado de cobertura del seguro de vida obligatorio, la misma deberá amparar el periodo de vigencia del servicio u obra adjudicado.

	La respectiva póliza será presentada en oficina de compras de esta Municipalidad, asimismo si el pago de las mismas son parciales, se presentará mensualmente comprobante de pago al día y/o cancelación total.

	En caso que el servicio u obra sea realizada directamente con la persona titular de la orden de compra, solo será exigible una póliza de responsabilidad civil comprensiva, acompañando a la misma una declaración jurada donde manifieste que la totalidad de las prestaciones son ejecutadas por el únicamente.

	Todas las pólizas de seguro,  deben ser presentadas en oficina de compras del Municipio previo a iniciar los trabajos, las que serán verificadas.

16.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD COMPRENSIVA

	El contratista será responsable en los términos del Art. 1113 del Código Civil.

	El contratista queda obligado por sí y solidariamente con sus Subcontratistas a tener suscrito y mantener en vigor  durante la vigencia de toda la obra, una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, con una  compañía de seguros de reconocida solvencia que cubra los posibles daños producidos por el contratista, tanto corporales  como materiales, derivadas de las actividades objeto de este Pliego, tanto durante la ejecución de las  obras como la de Responsabilidad extra Contractual, sin límite de tiempo, con la garantía mínima por siniestro de trescientos mil pesos  ($ 300.000,00) incluido el personal y los bienes del Municipio.

	Una copia completa de esta póliza será entregada al Municipio, en su oficina de Compras, antes del inicio de la obra. 
	En caso de que los pagos sean parciales se deberán presentar los recibos de pago a medida que operen los vencimientos.
	Si por cualquier causa el contratista  decidiera cambiar de Compañía Aseguradora en el transcurso de la vigencia de la Obra  ó en los doce meses posteriores a su cancelación, deberá notificarlo  por escrito al Municipio, aportando de nuevo toda la documentación relativa a la nueva póliza  para su aprobación.
	

ART. 17°	IMPREVISTOS DE OBRA

	Si surgieren imprevistos durante la marcha de la obra y que a juicio de la Inspección pudieran ser salvados mediante la normal utilización del plantel, equipo material y/o herramientas, será por cuenta y riesgo del Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden, por entenderse que la contemplación de los mismos, es condicionante previa a la iniciación de las tareas.-

ART. 18° REPLANTEO 

	Su realización  se ajustará al Proyecto Constructivo y se llevará a cabo al comienzo de los trabajos.

ART. 19°	CARTEL DE OBRA Y SEÑALIZACION 

19.1 SEÑALIZACIÓN

	El Contratista deberá efectuar la adecuada señalización de la obra en ejecución a fin de evitar accidentes, mediante utilización obligatoria de letrero cuyas dimensiones, características, tipo de letra, etc., serán proporcionados por la Inspección, la que también determinará la cantidad necesaria a instalar.-

	Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma Octogonal: apotema 0,30 leyenda "PARE".
b) Rectangular: 0,60 x 0,30 leyenda "PELIGRO".
c) Rectangular: 0,50 x 2,20 leyenda "NO ENTRE OBRA EN CONSTRUCCION".
d) Rectangular: 0,60 x 0,80 leyenda "DESVIO" flecha indicativa de desvío.
e) Rectangular: 0,60 x 0,80 leyenda "PRECAUCION".

	Cuando fuera necesario desviar el tránsito, el Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Inspección, asegurándose su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío tanto de día como de noche para lo cual en este último caso serán obligatorias las señales luminosas.-

	En caso en que el Contratista requiera la ayuda de personal de la Policía Municipal, deberá solicitar por escrito a la Inspección con una antelación no menor de Cuarenta y Ocho (48) horas, quedando a criterio de ésta la necesidad de dicho requerimiento.-

19.2 CARTEL DE OBRA

	Se colocarán 1 (un) cartel de obra, uno al inicio de la progresiva de la traza y otro en el extremo de la obra en donde disponga el Municipio, dentro de los 5 (cinco) días a partir del Acta de Inicio de obra y en el lugar indicado por la Inspección. 
	El incumplimiento de la colocación o retiro en los plazos fijados, dará lugar a la aplicación al Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.


ART. 20°	DE LA INSPECCION DE OBRA 

	Será realizada  por personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos.-
La Inspección verificará que la obra se desarrolle en un todo de acuerdo con las normas técnicas fijadas por la misma, controlando la calidad de los trabajos y el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con aspectos técnicos y de seguridad. Dicha función quedará documentada mediante dos libros, foliados en forma correlativa, para Órdenes de Servicio y  Notas de Pedido, debidamente firmados.
	
20.1 MOVILIDAD: 

El contratista deberá disponer de una movilidad para el traslado de la Inspección, durante el tiempo que dure la obra, más específicamente, desde la firma del Acta de Inicio hasta la firma del acta de Recepción Provisoria.  Específicamente deberá ser una (1) camioneta o automóvil modelo 2012 o  posterior, en buen estado general. 
El vehículo deberá estar asegurado en compañías nacionales de primera línea,  con seguro deberá tener una cobertura total para cualquier tipo de evento como también  para personas transportadas y terceros. 
 Estará a cargo exclusivo del Contratista el pago de seguros, patente y gastos de  reparaciones, combustibles, repuestos, neumáticos y lubricantes.  Esta movilidad no recibirá pago directo alguno.
La disponibilidad de esta movilidad será con carácter permanente durante la ejecución de la obra y hasta la fecha de Recepción Provisoria.


ART. 21°	AMPLIACIÓN DE PLAZO

	Se reconocerá como ampliación del plazo causales como agentes atmosféricos adversos, de acuerdo al Art. 95° Inc. "a" del Decreto Reglamentario N° 1665 'D'/57 solamente aquellos que se consideran Extraordinarios para la época del año de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional.-


ART. 22°	MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

1º) El Contratista tendrá que tener en cuenta que el desvío del tránsito sea informado mediante carteles y señales de desvíos.
2º) El Contratista realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito, adoptando medidas para la comodidad de los usuarios. Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que comprenda el desvío, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito tanto de día como de noche, para lo cual en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas.
3º) En zonas en construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. A tal efecto colocará letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.
4º) Los trabajos de señalización, orientación y guiado del tránsito y desvíos serán por cuenta exclusiva del Contratista y, en consecuencia, no recibirán pago alguno por tal concepto, sin perjuicio de lo cual deberán satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente señalados.

	
ART. 23°	CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO 

	La totalidad de los trabajos y provisiones a realizar se certificarán "mensualmente", por ítem y por avance de obra, ajustándose en la Planilla de Cotización, de acuerdo con el Plan de Obra aprobado.
	El pago de los certificados, por trabajos efectivamente realizados y terminados, se hará dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de aprobación de los mismos.

ART. 24°	ENSAYOS DE MATERIALES A UTILIZAR

	Todos los materiales y equipos que intervengan en la obra podrán ser ensayados en el ITIEM o en cualquier otro laboratorio Oficial o Privado de la República Argentina que determine la inspección del Municipio, en función a las Normas correspondientes, procedencia del material o equipo y/o las características del ensayo a realizar.  Todos los gastos que demanden los ensayos necesarios, incluidos los correspondientes a la Inspección de Obra, estarán a cargo exclusivo e integralmente del Contratista.

ART. 25°	ENSAYOS  PREVIOS A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 

	Después de recibida la comunicación del contratista, de haber finalizado la obra, se procederá a efectuar las inspecciones, pruebas y ensayos necesarios los que serán ejecutados en presencia del representante del Municipio.
	Se deberá presentar certificación de calidad de todos los materiales que se utilicen en obra.
El tiempo que demanden los ensayos se entiende incluido en el plazo de ejecución de la Obra.

ART. 26°	EXIMICIÓN DE DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

	La Empresa Contratista quedará eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 49°, Incisos e)  f) de la Ordenanza Impositiva Municipal Vigente, para la presente Obra y durante el plazo que dure la misma.-


26.1	PLAZO DE GARANTÍA

	Durante el Plazo de Garantía que será de un año a partir la Recepción Provisional de la última sub zona, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos a su cargo.-



26.2	RECEPCIÓN DEFINITIVA

	Vencido el término de garantía de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la Recepción Definitiva, siempre que se compruebe la buena calidad de los materiales, la buena ejecución de los trabajos y el estado de obra justifique la Recepción Definitiva, como así también que no medie ningún reclamo al Contratista por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos  lo que será causal de diferir la Recepción hasta tanto se dirima el reclamo.-

26.3	PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

	Por Oferta Básica todos los certificados de Obra serán pagados al Contratista por la Municipalidad de Lavalle dentro de los Treinta (30) días hábiles a partir del plazo máximo para emitir los certificados. 

ART  27.	PLANOS CONFORME A OBRA Y DOCUMENTACION TECNICA 

27.1	PLANOS CONFORME A OBRA Y DOCUMENTACION TECNICA 

	Los planos contendrán toda la información correspondiente a los trabajos realizados, especificando ubicación de la cunetas con respecto de los puntos fijos o líneas existentes, detalles constructivos (cortes), especificación desniveles de escurrimiento, puentes peatonales y vehiculares, alcantarillas,  tomas y descarga de aguas si existiesen.  Se entregarán también tres (3) carpetas.
	Toda esta documentación deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección de Obra.

27.2	CONFECCION DE PLANOS

	Todos los planos serán realizados de acuerdo a las normas vigentes, y contendrán toda la información a que se hace referencia en los planos tipos que resulten de aplicación.
	 
ART. 28° GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

	Los consumos de gas, electricidad, combustibles, lubricantes, etc. que sean necesarios para la ejecución de la obra serán por cuenta del contratista.

ART. 29°		SERVICIOS DE TERCEROS 

	En el caso de rescisión de la Obra por causa imputable al contratista, La Municipalidad se reserva el derecho de contratar por terceros la ejecución de los trabajos faltantes.
En este caso serán por cuenta del contratista los gastos y mayores precios que se abonaren, sin perjuicio de las multas que le pudieren corresponder.

ART. 30°	ARBOLADO PÚBLICO – ERRADICACION DE FORESTALES

30.1	ARBOLADO PUBLICO

	Para el corte, poda, tala, eliminación, destrucción total o parcial del arbolado público, el Contratista deberá solicitar permiso a la Dirección de Recursos Naturales

30.2	ERRADICACION DE FORESTALES

	Para la construcción de la presente obra, cuando sea necesario erradicar algunas especies forestales que se encuentren enfermas y que perjudiquen a las demás especies aledañas, deberá pedirse la remoción definitiva de el espécimen, y provocando el remplazo por otra especie igual o de similares características, el contratista hará toda la tramitación ante la Dirección Nacional de Vialidad y Dirección de Bosques y Parques Provinciales, o en cualquier ente oficial, nacional, provincial, municipal o privado, según corresponda, pagando los aranceles correspondientes; y en caso de dañar cualquier especie forestal será la encargada del reemplazo del mismo, según las exigencias del organismo pertinente.

ART. 31°	NORMAS MUNICIPALES Y DE SEGURIDAD

	El contratista deberá respetar las normas municipales vigentes en el momento de la ejecución de las obras, pagar los aforos correspondientes y cumplir con todas las ordenanzas de seguridad.
	El contratista será el único responsable por accidentes ocasionados en la obra ya sea por propios y/o terceros, durante el transcurso de la misma.
	Además deberá en los casos que resulten necesarios, y/o a consideración de la Inspección, contratar los servicios de regulación de tránsito a través de la Policía de Mendoza, pagando los aforos correspondientes que exija cada entidad.
	La contratista deberá prever personal y elementos suficientes para el control y advertencia sobre los riesgos de tránsito en todos los frentes de obra.

ART. 32°	ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

El contratista deberá ajustarse en Obra y durante el término de la misma, a lo especificado en la Ley 19.587/72 - Decreto 911/96.

ART. 33°	  COMUNICACIONES ENTRE LA PARTES – PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES:

	La comunicación entre las Partes estará compuesta por los siguientes documentos:
· Carta Contractual
· Minuta de Reunión
· Libros de Obra

33.1   PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIONES
a) Todas las comunicaciones que las Partes se cursen en virtud del Contrato serán vinculantes entre sí a    	excepción de aquellas efectuadas vía e-mail.
b) Es responsabilidad del emisor obtener la constancia de recepción de la comunicación emitida de parte del 	receptor.
c) [bookmark: _Ref495826915]Los domicilios especiales, que para todos los efectos derivados de la relación contractual, cada una de las 	Partes constituye, deberán ser informados fehacientemente.
33.2   CARTA CONTRACTUAL: Son documentos vinculantes contractualmente para las Partes y deberán estar firmadas por el Administrador de Contrato o Representante del Contratista según corresponda.
33.3   MINUTA DE REUNION: Son documentos vinculantes contractualmente para las Partes y deberán estar firmados por todos los participantes de la reunión. Cada vez que las Partes realicen una reunión de seguimiento de Obra o para tratar temas específicos se deberá labrar una Minuta de Reunión que contenga como mínimo: 
a) los participantes y sus cargos; 
b) la fecha de la reunión y el lugar de la misma; 
c) el contenido de los temas a tratar y lo que cada participante opina al respecto y si se arriba a alguna conclusión, la misma deberá constar en la Minuta de Reunión; 
d) en caso de asignar tareas o asumir compromisos, deberá constar fecha en la que la Parte obligada asume el compromiso de cumplir con el cumplimiento de la tarea; 
e) otros puntos que sean considerados importantes de reflejar en la Minuta de Reunión y que ayuden al mejor entendimiento de las Partes y de sus obligaciones entre ellas y con el Contrato.

33.4   COMUNICACIONES DE OBRA: Dentro de los cinco (5) días corridos de la firma del Contrato, el Contratista proveerá, de tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la Inspección y el Contratista. Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente. El original quedará en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector) y el triplicado para el emisor.

Las comunicaciones de Obra se realizarán por medio de los Libros de Obra como a continuación se indica:
[bookmark: _Ref495911286]
a) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Son documentos vinculantes contractualmente para las Partes. El Libro deberá estar foliado, rubricado por los representante del Comitente y Contratista y será utilizado para dejar asentada toda orden que imparta el Inspector de Obra, reclamos, y toda relación de hechos que se considere necesario documentar en el mismo.
b) Libro DE NOTAS DE PEDIDO: Son documentos vinculantes contractualmente para las Partes. El Libro deberá estar foliado, rubricado por los representantes del Comitente y Contratista y será utilizado para dejar asentado toda relación de hechos que el Contratista considere necesario documentar en el mismo.
De cada una de las comunicaciones registradas en los libros mencionados en a) y b), se destinará una copia para el Comitente y otra para el Contratista, quedando los originales en los respectivos libros, en poder del Inspector de Obra.

33.5    E-mail: No son documentos vinculantes contractualmente para las Partes. Las comunicaciones podrán ser por e-mail como una forma de simplificar y agilizar las comunicaciones. No serán consideradas oficiales.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

0.0 Trabajos a realizar

Básicamente se trata de la construcción de cuneta-Badén, cordón y banquina, en los lugares establecidos en este pliego.
Se deberán contemplar la realización de los pasos vehiculares y peatonales, como así también los cruces de calles, con las ochavas correspondientes. 
El contratista deberá realizar, en la visita de obra, el relevamiento de los mismos, para evaluar los costos e incluirlos en el precio de la oferta.
Todo los trabajos enunciados, en el párrafo anterior,  deberán estar contemplados en el precio por metro lineal de la oferta. 
El cruce peatonal de 1 m de ancho y uno vehicular de 3 m  ancho para cada vivienda. Y en el caso de los  nichos,  para el arbolado público, es respetar la ubicación del espécimen, y si no existen, se ubicaran solo dos nichos por frente de vivienda, evitando su coincidencia con puentes.-

0.1	Proyecto

Los planos que se adjuntan al presente pliego corresponden a etapa de proyecto arquitectónico, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que resultaren pertinentes consultando con el profesional a cargo del proyecto en el municipio como consecuencia del estricto cumplimiento de los Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto municipales como las pertenecientes a las empresas prestatarias de servicios.  Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de ningún tipo.

La documentación de obra será analizada por el Organismo, la que procederá a visar la misma en caso de no merecer observaciones. Todos los planos, planillas y avances deberán ser entregados en soporte magnético, además de las copias correspondientes.

Las observaciones y/o solicitudes de modificación de los proyectos que pudiera realizar el Organismo serán cumplidos por la Contratista no dando lugar a adicionales ni ampliación de plazos.

0.2	Seguridad en Obra

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Código de la Edificación de la Municipalidad de Lavalle y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra, como la Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar todos los elementos de protección establecidos en el código de higiene y seguridad, los que serán provistos por el Contratista.

0.3	Provisión de agua

a) Para la construcción: Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del Servicio, así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria para la construcción. Cuando no fuera posible realizarlo con agua de la red, el contratista deberá efectuar las perforaciones necesarias y posteriormente su cegado, previo a la Recepción Definitiva de las obras, de acuerdo a las normas del Ente Prestatario del Servicio. El Organismo exigirá la realización de análisis sobre el agua obtenida, corriendo por cuenta y cargo del contratista, el pago de todos los gastos emergentes de dichas pruebas.
b) Potables: El contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para consumo, debiéndose realizar los análisis de potabilidad correspondientes en caso de ejecutarse perforaciones. Previo a la Recepción Definitiva de las obras, deberá proceder al cegado de las mismas y/o cierre de las conexiones de acuerdo a Normas del Ente Prestatario del Servicio.

0.4	Iluminación y fuerza motriz

El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este procedimiento, deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.
Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de las mismas, y continuación para el obrador propiamente dicho hasta su demolición.

0.5	Fiscalización
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.

0.6	Inspecciones y/o ensayos fuera del predio

Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del personal del Organismo por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.

1	TRABAJOS  PRELIMINARES

1.1	Cartel de obra:

La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo al modelo fijado por el Organismo. Constará de una Superficie (3 x 4) m.
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.
La Contratista deberá mantener el cartel en un buen estado de conservación durante toda la obra.
Se realizará en chapa BWG Nº. 25; sobre bastidor de perfiles metálicos.  La chapa se pintará con dos manos de antióxido, y dos manos de esmalte sintético brillante.
	Sobre el mismo se colocara una lona impresa, o similar,  según un diseño entregado por la inspección.-

1.2	Replanteo y nivelación:

La Contratista realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus medidas. Cualquier diferencia con la documentación deberá ponerse en conocimiento de la Inspección.
El replanteo será efectuado por la Contratista y será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de replanteo se materializarán con estacas metálicas, colocadas en forma conveniente y las mismas estarán niveladas en su cabeza.
Para fijar un plano de comparación (materialización de un punto con nivel fijo de referencia) en la determinación de niveles, la Contratista deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra la materialización de dicho plano, sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo el transcurso de la obra y a juicio de la Inspección.
La contratista deberá replantear niveles de las tomas de agua y de desagüe, que deberán ser coincidentes con los existentes, como así también deberá verificar que no quede estancamiento de líquidos en su recorrido.-

1.3	Cerco de obra:

	La contratista deberá prever de cartelería de señalización (Obreros 	Trabajando, 	Máxima 20, etc.),  vallas y elementos de indicación 	con visualización nocturna. (con un alto nivel de reflexión).  

2.0	MOVIMIENTO DE SUELOS:

2.1 Relleno y compactación

Todo espacio destinado a recibir un solado se rellenará y apisonará con capas sucesivas suelo seleccionado de espesor 0.20 m previo a la realización del contrapiso.

El suelo sobrante de las excavaciones, que no se utilice en rellenos, deberá retirarse de la obra la cual la contratista deberá trasportar a una distancia máxima de 3 Km de la obra, a disposición de la inspección. El cargo por este tipo de tareas será a cargos de la contratista. 

3.0	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

3.0.1	Aislaciones.
	
	Para lograr la aislación efectiva de la estructura de hormigón respecto del 	suelo natural, se colocara un Nylon de 200 micrones, en la base, el cual 	deberá exceder en un 10% , el ancho de la estructura cuneta-badén y 	banquina.- 
	Dicho material debe ser provisto por el contratista, por su cuenta y cargo.

3.0.2.	Hormigón a emplear:

El hormigón a emplear será tipo H25
En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y resistencia se deberá cumplir con el CIRSOC 201.
                   La dosificación de hidrófugo en el hormigón será de acuerdo a la cantidad de cemento medido por peso, la Contratista disponer de los elementos necesarios para realizar dicha tarea.
El hormigón deberá contener Hidrófugo de Marca de calidad reconocida.- 
No se permitirá el uso de otros aditivos de otras marcas sin autorización previa de la Inspección de Obra.
Al momento de realizar el colador del hormigón se extraerán 2 probetas al pie de cada camión.
                   Se realizarán también ensayos de probetas de contraste según lo descrito en artículo 3.1.3

3.0.3.	Acero:

Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia eK 4.200 kg/cm2.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y el CIRSOC 201.


3.0.4.	Encofrado:

Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos. 
La Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado arriostrándolos adecuadamente para que puedan resistir el tránsito sobre ellos y el colado del hormigón.
La contratista deberá dejar los espacios libres en sectores de ubicación de forestales existentes y en aquellos a replantear, dejando el nicho hormigonado en sus laterales, dejando medidas uniformes según lo establecen las normas vigentes.- 
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose como máximo la tercera parte de ellos con un empalme. Estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. No se admitirán puntales empatillados en el tercio medio. Antes del colado de hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes.
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado; el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la madera.
En caso de considerarse necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cálculo de verificación de los encofrados y apuntalamientos. 


3.0.5.	Colocación de las armaduras:

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado, La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras.
Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido.
La forma de las barras y su ubicación serán las indicadas en los planos correspondientes.
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas.
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser cuarenta veces el diámetro de la misma.
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el SIREA.
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar.

3.0.6.	Colado de hormigón:

No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de un profesional responsable por parte de la Contratista.
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación del amasado.
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas.
El contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la buena técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón armado.
En este tema debe estarse a lo normado en el CIRSOC.

3.0.7.	Hormigonado con bajas temperaturas:

Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C se pedirá autorización a la Inspección la que indicará las precauciones especiales a adoptar.

3.0.8.	Desencofrado:

Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que establece el CIRSOC 201.
                  Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura.
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará éste registro.

3.0.9.	Tratamiento posterior del hormigón:

El tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establecido por el CIRSOC 201, incorporando una membrana de curado (antisol) normalizado, para su mejor fraguado, como así también se deberá colocar nylon al hormigón desencofrado durante 24 horas.-

3.0.10.	Preparación del hormigón:

Es recomendable que el hormigón sea elaborado en plantas específicas y transportado en camiones especiales. La inspección ante solicitud fundada de la empresa, podrá autorizar la elaboración en obra siempre y cuando se utilicen plantas con dosificación en peso, que existan depósitos especiales para cemento y recintos separados  para los áridos y elementos para su limpieza en caso necesario de modo que se pueda tener certeza de la calidad del producto final.

3.0.11.	Inspección:

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección.
Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Subgerencia Programas y Proyectos y la Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberá solicitar por escrito la Inspección previa que autorice a hormigonar la misma.
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin dicha conformidad.

3.0.12.	Pruebas, ensayos y control:

Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc. y pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC 201.
Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Portland, INTI, Laboratorio de Ensayo de Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio reconocido, aprobado por la INSPECCIÓN. La inspección está facultada para realizar ensayos de control en laboratorios de su elección, sin costo adicional para la INSPECCIÓN. Esta circunstancia deberá ser prevista por el contratista en su oferta.

NOTA:	De optar El Contratista para la realización de los ensayos de las probetas de hormigón por otro laboratorio deberá presentar los antecedentes respectivos ante la Inspección quien decidirá sobre el tema.

3.0.13.	Hormigón a la vista

Donde el proyecto indique la existencia de estructuras de hormigón a la vista deberá ejecutarse hormigón con encofrados metálicos y/o fenólicos.
El hormigón utilizado será homogéneo, de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de textura y color.
La ejecución de los encofrados debe responder a la finalidad del proyecto. 
 En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de la Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada.
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, nidos, etc.). 
La terminación superficial en caso de requerirlo se realizara un fino fratazado para lograr sellado y uniformidad.
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada.
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua excedente.
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente.
En los cantos, se deberá aplicar matacantos o en caso de encofrados, aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado.
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener en su posición el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un caño de hormigón que alojará  un perno con tuerca y arandela de goma.
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede alojado en la masa de hormigón.

4.0	Generalidades:

Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para aprobación de la Inspección.

5.0	Borde de hormigón alisado

En sectores en que se indique en planos se deberá colocar bordes de hormigón armado formado vigas perimetrales alrededor de los solados, conforme a las dimensiones. 

6.0.1	Normas y Reglamentos

                   El proyecto, los materiales, equipos, y el montaje de las instalaciones eléctricas se ajustarán a los criterios y definiciones incluidas en todas las  normativas vigentes.
                   Complementariamente, y donde sean aplicables, se deberán cumplir con las exigencias reglamentarias de los Entes Reguladores de los Servicios eléctricos, así como de los requerimientos técnicos que definan las empresas prestatarias de los Servicios  Públicos.

6.0.2	Planos:

La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la definición y realización de las obras, la que será visada por la Inspección, si correspondiere, previo al inicio de la obra.
Todos los planos y planillas serán realizados en formato IRAM, tamaños A4, A3, A1, aceptándose el tamaño A0 como excepción.
La documentación mínima y básica a realizar es la que se cita a continuación, sin perjuicio de toda otra que fuere requerida por el comitente para una correcta evaluación de las obras.
a) Estos planos deben ser visados por la Inspección, como mínimo diez días antes del comienzo de la ejecución del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos. La Contratista será la única responsable de las consecuencias de la situación creada.

b) Planos de proyecto: en escala 1:100,  La Contratista debe hacer entrega a la Inspección de Obra de una copia de los planos de proyecto, debidamente registrados por la Repartición.
Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba expuestos.

c) Plano Conforme a Obra: en escala 1:100, Original y tres copias heliográficas.  Esta documentación debe estar en poder de la Inspección antes de solicitar la Recepción Provisoria.  

Todos estos planos y demás documentación deben estar firmados por el Representante Técnico de la Contratista.

6.0.3	Interferencias con otras instalaciones:

La ubicación exacta de las instalaciones deberá ser ratificada por la Contratista.

6.0.4.	Subcontratista:

Previa a su aprobación como tal el Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante la Inspección haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos cuatro (4) años. La Inspección se reserva el derecho de aceptar, a su solo juicio, al subcontratista propuesto ó en su caso pedir su sustitución. En este último caso, la contratista no podrá imputar demoras, atrasos, ni justificarse montos  ó costos adicionales de obra.
6.0.5	Materiales:

La mención de una marca ó modelo determinado  implica una referencia de calidad, comportamiento y características técnicas mínimas, y precio. Podrán ofrecerse materiales o dispositivos de calidad, comportamiento, características técnicas y precio equivalente. En todos los casos el material responderá a las condiciones de calidad y ensayos  que disponen las normas IRAM/ IEC vigentes, así como a las necesidades del proyecto. 
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