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ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 
Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las 
especificaciones del proyecto y documentación técnica. Para ello la Administración 
proveerá el Anteproyecto del LA OBRA CONSTRUCCION DE 100 NICHOS PARA 
CEMENTERIO  COSTA DE ARAUJO que la Contratista deberá aprobar en la dirección de 
Obras Privadas del Municipio correspondiente a la presente Licitación Pública y según 
los requerimientos de los mismos. Además, la Contratista confeccionará, tramitará, 
solicitará las inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de 
la Dirección Técnica de la Obra) y tramitará la aprobación de los “Planos Conforme a 
Obra”. 

La Contratista realizará y presentará a la Inspección de Obra el Estudio de Suelos 
actualizado y la verificación de las fundaciones por su cuenta y cargo con anterioridad 
a las tareas de replanteo de las viviendas. 

A la firma del Acta de Inicio de Obra, entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica de la OBRA aprobada o visada por la Municipalidad. Deberá 
además entregar a la Inspección de obra: 

a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada. 
b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del 

presente Pliego. 
c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles 

particulares que requiera la Inspección de obra para su aprobación. 
d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, 

accesorios y cajas de 
electricidad. electricidad. 

ARTÍCULO 2°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La presente Licitación Pública comprende la construcción de 100 Nichos para 
Cementerio de Costa de Araujo, ubicado en Ruta Provincial 142, departamento 
Lavalle. 

Se realizará de acuerdo al proyecto otorgado por la Dirección de Obras Públicas y 
servicios de la Municipalidad de Lavalle, esto se construirá de acuerdo a las normas 
“del arte del buen construir”, listas para su inmediato uso. 

 
ARTÍCULO 3°: PLAN DE TRABAJO 
 
Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el 
Plan de Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio 
y detallando la fecha de iniciación y terminación de cada uno de los ítems. 

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y 
será de (180) días corridos. 
 

Además, consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante 
con dicho Plan de Trabajos. 



 

 

ARTÍCULO 4º: TRABAJOS PRELIMINARES 

4.1Limpieza y preparación de terreno: 
Los Oferentes tendrán en cuenta en su precio, al conocer el terreno ofertado, una 
adecuada preparación y movimiento de suelos, con los correspondientes terraplenes 
o desmontes (si resultan necesarios) y posterior compactación. 

Antes de iniciase cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la 
capa de material vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos 
extraños, escombros, malezas, etc., quedando en condiciones para proceder (sí 
corresponde) al relleno y nivelación en la totalidad del terreno y especialmente en los 
sectores donde se replantee la construcción de las viviendas. A tal fin la Inspección de 
obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir 
y en correspondencia con la planimetría general respectiva. 

Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del 
terreno, a fin de verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante 
excavación por retroexcavadora. 

4.2Niveles: 
Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas 
de proyecto de niveles de piso interior y fondos de lote. 

Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel de vereda y +0,40 
m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a 
nivel ± 0,00 m de eje de calle. 
 
4.3 Desmonte y terraplén: 

En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente 
de la excavación de las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte 
necesario para lograr una correcta mezcla estabilizada. Se ejecutarán por capas 
sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado óptimo de humedad 
por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada capa 
se deberá lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista 
proveerá la realización de los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su 
costo. 

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger las fundaciones 
colocando una lámina de polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén 
construido, en un ancho igual al de la silueta del edificio a intervenir a 1,00m a cada 
lado. 

 4.4 Replanteo: 
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y 
de detalle que obren en la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su 
aprobación a la Inspección de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. 

La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo 
su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia  



 

 

 

rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo 
consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de verificación directa 
en el terreno. 

La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser 
considerados como puntos fijos para el replanteo. 

Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de 
referencia que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el 
mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar la Contratista, a su exclusivo 
cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. 
Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas. 

Para el replanteo del edificio, se ejecutarán caballetes perimetrales conformados por 
postes rollizos de álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, 
sólidamente unidas entre sí y a los postes respectivos. Los caballetes se ubicarán a 
1,00 m. por fuera del sector que ocuparán las fundaciones, utilizándolos como 
verificación permanente de las dimensiones de la construcción y retirados solo al 
concluir los trabajos de mampostería. 

 

4.5 Cierres de obra y de seguridad: 
La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de 
seguridad conformado por tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 
líneas de alambre de púas. Este alcanzara una altura mínima de 2.40m y será aprobado 
por la Inspección de Obra. 

Todo ello para impedir el acceso de personas extrañas a la obra. 

Los accesos autorizados deberán encontrase cerrados en forma permanente y 
habilitarse por personal de la Contratista mediante personal permanente propio es 
decir un portero. Además, deberá existir, la cartelería necesaria que indique, al ingreso 
al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el personal que 
trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 

ARTÍCULO 5°: FUNDACIONES 
En el caso de ejecutarse fundaciones mediante la utilización de cimientos de hormigón 
ciclópeo, se hará de acuerdo a las condiciones del terreno, y en base a lo especificado 
para fundaciones, en el Estudio de Suelos correspondiente. 

Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria 
teniendo en cuenta los niveles de proyecto. 

Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. 
Cuando las paredes de las excavación no sean estables (se desmoronan) se deberá 
efectuar un sobreancho en la excavación para lograr el ancho de excavación necesario. 



 

 

 

Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente nivelados y 
compactados con vibro compactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir 
la profundización de la excavación, cuando consideren que la cota de fundación 
alcanzada no sea apta para fundar. 

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la 
conformación de terraplén y se utilicen zapatas corridas como sistema de 
fundación, las mismas podrán ir encofradas o excavadas. En ambos casos el nivel 
superior de la zapata corrida coincidirá con el nivel inferior del contrapiso interior. 
(ver detalles constructivos). 

 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección de Obra 
determinará el procedimiento a seguir en la fundación. Si el terreno no resultara de igual 
resistencia en todas sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas 
menores, ampliando en éstas las secciones de fundación. En ningún caso la carga que 
soporte el terreno será mayor que la admisible. El fondo de las zanjas se nivelará y 
apisonará perfectamente antes de iniciarse la fundación y todas ellas se protegerán 
esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, 
por roturas de cañerías, etc. En los fondos de todos los cimientos se utilizará un 
hormigón de limpieza (200 kg/m3; 1:5:5) de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado. 

5.1 Zapata corrida 
Las fundaciones se ejecutarán según lo indicado en el plano de estructura y deberán 
adecuarse a los detalles constructivos. El ancho mínimo de las zapatas será de 0.60 m 
y deberán tener en la conformación del hormigón según pliego de especificaciones 
técnicas. Se deberá considerar en fundaciones armadura mínima de diámetro 6mm. 
Previo a la colocación de las armaduras, se ejecutará una capa de hormigón “de 
limpieza” (relación 1:5:5) de 5 cm de espesor bajo las armaduras. Sobre este hormigón 
se conformará un cordón de 5cm de altura y 5cm de ancho (ubicados cada un metro y 
en forma transversal a la zanja) para crear el recubrimiento mínimo adecuado de la 
armadura inferior de las fundaciones. Estos trabajos deberán mojarse 
abundantemente para lograr un buen curado. 

NOTA: Se deberá utilizar en la elaboración de los hormigones de las fundaciones 
Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos). 

 

ARTÍCULO 6º: AISLACIÓN HIDRÓFUGA 
6.1 Horizontales  

Se materializará mediante la ejecución, en las 5 primeras corridas de mampostería, de 
un mortero de concreto, para asentar la mampostería, con la incorporación de 
hidrófugo inorgánico tipo “Sika” 1, o similar en calidad y precio, según la Tabla de 
Dosajes de Mezclas y Hormigones.  



 

   
 
 6.2 Verticales 

Consistirá en la aplicación de un azotado de concreto con hidrófugo incorporado en 
la cara externa de la mampostería perimetral y en toda su superficie. 

 
ARTÍCULO 7º: MAMPOSTERÍA  
 
En todos los casos que los determine el plano correspondiente se construirán muros 
de mampostería de 0.17cm. Se usará material de primera calidad no aceptándose los 
ladrillos crudos – semicrudos y/o deformados. Según se detalla en planos, la 
mampostería será de ladrillón de 17 cm. de ancho, de excelente calidad y mediante 
muestra aceptada por la D. Técnica. Deberá ejecutarse en perfecta línea, plomo y nivel 
a partir de la etapa de emplantillado.  

Toda la mampostería deberá estar perfectamente a plomo.  Los muros serán 
apuntalados, cualquiera sea su espesor, hasta tanto se realice el hormigonado de las 
columnas. Concluidas las tareas de mampostería, deberá limpiarse la base de las 
columnas, de los restos de mezclas de asiento, para el correcto hormigonado de 
columnas. (ver plano) 

 
ARTÍCULO 8º: TABIQUE HORMIGON ARMADO 
 
Se construirá tabiques de hormigón armado, con malla sima (ver plano de detalle), 
utilizando fenólicos para su encofrado. En la parte superior del encofrado se colocará un 
chanfle de madera para evitar la rotura del canto. Se procurará en el replanteo de los 
encofrados continuar siempre con la modulación de tablas enteras. En el momento del 
llenado los hormigones deberán estar perfectamente vibrados buscando eliminar 
cualquier tipo de imperfección. Se utilizarán los desmoldantes necesarios con la 
intención de no dañar los hormigones durante el proceso de desencofrado. 

Los muros interiores 0.10m se ejecutarán con tabiques de hormigón armado en situ 
con malla sima Diam 5.5 y encofrado. 

Los tabiques deberán estar a plomo, serán apuntalados, hasta tanto se realice el 
hormigonado de las columnas.  

Se encadenara con columnas armadas de 0.10x0.10m (ver detalle plano). 

 Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La 
sección mínima de la armadura a utilizar en todos los elementos 
componentes de la estructura de hormigón armado será de Ø 8mm. 
 

  Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, 
arriostrados perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin 
deformarse. 
 

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la 
madera con desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado. 



 

 
 
Se utilizarán chanfles de madera 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento 
del hormigón. 

 
 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al  

 
 
fondo de los encofrados sin disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de 
hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado los 30 minutos. 

 
Correrá por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen 
curado del hormigón mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas. 

No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a 5 grados centígrados. 

En todos los colados de hormigón se utilizara vibrador mecánico con las 
prestaciones adecuadas a las secciones de las piezas a llenar. 

 Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá 
a un mojado permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán 
protegerse del calor o las heladas, mediante la aplicación de aditivos de protección 
superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte apropiado 
para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la Inspección de 
obra. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción 
de los agentes antes mencionados y se verificara su afectación, se deberá demoler 
en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo al 
Contratista. 

 
 Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón 

armado, deberá esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le 
permita soportar las cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar 
sometido. 

 
Se deberá respetar los siguientes plazos: 

 Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) días 
 Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) días 
 Fondos de las losas macizas: 15 (quince) días 
 Remoción total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiún) días 
  Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el 

tiempo que la Inspección de Obras considera necesario. 
Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni 
someter las estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 

 Terminación superficial del hormigón: Todos los hormigones que recibirán 
revoques deberán contar con un previo azotado de concreto, aplicado 
inmediatamente después de ser desmoldados. 



 

 
 
ARTÍCULO 9º: VIGAS ENCADENADO- TECHO 
 
Las vigas de fundación y techo, se deberán construir en hormigón armado, tal como 
figuren en el plano de estructuras correspondiente (bases, vigas de fundación y 
columnas)  

9.1 Cubierta Liviana 
La misma se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles 
constructivos respectivos, siendo levemente inclinadas, cuya pendiente será la indicada 
en planos. Se realizara con chapa trapezoidal T101. 
La estructura, cubierta de techos estará integrada por: 

 Correas PERFIL C: Las correas estarán constituidas por perfiles C, longitudes 
especificadas en planos, deberán estar protegidos con pintura antióxido. 
Una vez protegida, se montarán sobre vigas de techo mediante ataduras 
de alambre Nº 8 (4 mm) y luego se procederá a su encorozado, mediante 
mampostería. 
 

 Cubierta de techos: Se materializará mediante cubierta de chapa T101, que 
se colocará en sentido de la pendiente de techo y con solapes 
longitudinales de 10 cm atornillada con tornillos autoperforantes y 
arandela de neopreno. Se colocarán ocho tornillos por cada m² como 
mínimo. El encuentro de muro con chapa se realizara con babeta 
galvanizada, se la fijará de modo que posea un desplazamiento adecuado 
ante la acción de la dilatación de los materiales. 
 

Las chapas serán de una sola pieza en el sentido longitudinal.  

 

ARTÍCULO 10º: CIELORRASO 
 
En la galería se colocara cielorrasos con placas tipo Durlock, este se deberá realizar con 
una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños de chapa de 
acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto. 
 
Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación 
entre ejes de 0,61m suspendidos de las correas metálicas mediante alambre galvanizado 
Nº14 o varillas con nivelador. La estructura se completa colocando perpendicularmente 
a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m con una separación entre ejes de 0,61m 
de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m. Sobre esta estructura 
se apoyarán las placas.  
 
Se utilizarán Placas tipo Durlock con junta tomada realizado con una estructura 
compuesta de soleras y montantes de 35mm de chapa galvanizada. Se deberán prever 
todos los elementos necesarios para colgar esta estructura a las correas estructurales 
de la cubierta. Una vez colocada la estructuras se atornillarán las placas tipo Durlock  



 

 

 

similar o calidad superior. Las juntas entre placas se tomarán con cinta, masilla y una 
vez aplicado las placas y transcurrido un tiempo adecuado para que el mismo libere la 
humedad, se procederá a aplicar pintura al látex especial para cielorrasos. 

 
ARTÍCULO 11º: INSTALACION ELECTRICA 
 

Toda la instalación deberá ser totalmente embutida en cielorraso con la disposición de 
plafón ubicado según plano. 

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizará un mismo color para sus 
conductores, adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos. 

Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una se colocará un 
gancho de sujeción de artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente al techo o estructura 
de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspensión de los artefactos. Sé 
prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos ganchos. 

Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso de clavos formando un gancho u 
omega. 

 

ARTÍCULO 12º: PISOS 
 
Los contrapisos se ejecutarán sobre una carpeta de 5cm de ripio y nylon, estos deberán 
ser rigurosamente nivelados con un mínimo de pendiente que permitan el 
escurrimiento del agua. La Contratista deberá tomar en cuenta que la Dirección Técnica 
tendrá derecho a pedir la ejecución de una masa niveladora en los casos que los 
contrapisos presenten desniveles importantes a su juicio. Estas correcciones de 
nivelación no significarán adicionales de obra, ni imprevistos ni mayores costos. En 
general, los contrapisos se ejecutarán con aporte de cemento de 250 Kg. /m3 y el aporte 
de aditivos hidrófugos.  
 
Sobre el contrapiso en la zona de galería se colocara baldosas doble plan, según color 
indicado por la inspección. 
 
ARTÍCULO 13°: REVOQUES Y ENLUCIDOS 

 
Los revoques se realizaran sobre la arista frontal, estos deberán encontrarse 
perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados 
se aplicará en la totalidad de los muros, en su cara exterior. 
 
La terminación superficial de los revoques, será: fino al frataz, empleando morteros 
hidrófugos, excluyéndose la cal como componente de los mismos, dada su escasa 
resistencia a la permeabilidad y a la abrasión. Su espesor será de 2.5 cm de espesor, 
sobre la mampostería de ladrillón y tabique. 

  



 

 

 

Los muros ya revocados deberán mojarse abundantemente por el término de 5 días 
posteriores a su ejecución. 

Las columnas de la galería serán revocadas y alisadas. 

 
ARTÍCULO 14°: PINTURAS  
 
Muros Exteriores. 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, 
grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación mínima de dos manos de 
imprimación y dos manos de pintura al látex blanco. No se admitirán pinturas que 
provoquen desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie 
exterior de la vivienda. 

Cielorrasos 
Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, 
grietas u otro defecto se procederá a la aplicación mínima de dos manos de 
imprimación y dos manos de pintura al látex. No se admitirán pinturas que provoquen 
desprendimiento por contenido de tiza. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas Generales. 

 
ARTÍCULO 15º: LIMPIEZA DE OBRA 
 
Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de 
los ítems de obra. La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance 
del plan de avance de obras. Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de 
mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas serán retiradas de la obra 
y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. 

No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los 
trabajos, sean utilizados como material de relleno o enterrados en ningún sector.  

 

NOTA:  
           La sgte. Obra en referencia, el contratista deberá proveer de los insumos tantos 
de materiales para realizar los encofrados y apuntalamientos, como así también de 
herramientas necesarias para ejecutar mencionado trabajo. 
          La construcción y la calidad deberá ser del Arte de Buen Construir. 
 


