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Ordenamiento Territorial
Contratación Directa – EXPTE. Nº  4264/19  RES. Nº 834/19
           
Obra: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE QUINCHO LAGUNA DE BARTOLUCCI, SAN FRANCISCO. LAVALLE.-
Ubicación: DEPARTAMENTO LAVALLE
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1°	TRABAJOS A REALIZAR

[bookmark: _GoBack]Básicamente se trata de la CONSTRUCCION QUINCHO LAGUNA DE BARTOLUCCI, en el sitio establecido en este pliego. La obra contempla la construcción de quincho con estructura mixta (hormigón, mampostería y perfiles metálicos) con murete perimetral y churrasquera, con cubierta metálica de chapa galvanizada acanalada, contrapiso de hormigón afratasado, bancos y mesas de hormigón armado y provisión y colocación de aparato de gimnasia al aire libre sobre plataforma de hormigón armado.

Se deberán contemplar la provisión de materiales y la mano de obra, teniendo en realización de las bases y todo lo necesario para la correcta finalización de la obra.

El contratista deberá realizar, en la visita de obra, el relevamiento de los mismos, para evaluar los costos e incluirlos en el precio de la oferta.

TODOS LOS TRABAJOS ENUNCIADOS  ANTERIORMENTE,  DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADOS EN EL PRECIO DE LA OFERTA.-

2°	COMPLEMENTO DE PROYECTO

2.1. CÓMPUTO
Los cómputos son indicativos, la Contratista será responsable de sus cómputos. Si al evaluar la documentación encontrara ítems de obra no contemplados en el cómputo, deberá considerarlos en su oferta. De no incluirlos la misma no tendrá derecho a reclamos. 
Además de ellos la contratista deberá presentar una planilla de cómputo de los materiales necesarios para llevar acabo la obra en cuestión.- 
2.2. SEGURIDAD EN OBRA
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas por La Municipalidad de Lavalle.-
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar los elementos de protección personales necesarios que la ley de higiene y seguridad en el trabajo establece, todos los elementos deberán ser provistos por el Contratista.  En caso del personal, obrero, técnico, administrativo deberán estar asegurados por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  Será obligatorio por parte del adjudicatario, la contratación de un seguro por responsabilidad Civil hacia terceros por daños a las cosas o personas que se produjeren con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle. Estos deberán presentarse a la firma del acta de inicio de obra, caso contrario no se podrán comenzar los trabajos, y la misma estará sujeta a la aplicación de multas. 
Además de ello la contratista deberá presentar el listado del personal obrero con toda la documentación correspondiente del mismo, así también deberán presentarse ante la inspección todas las modificaciones sobre el mismo, estas se informaran con dos días de anticipación.
De encontrase personal, no registrado ante la inspección la contratista estará sujeta a la aplicación de multas.-
2.3. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA OBRA
La contratista deberá contar con todas las herramientas, maquinarias, movilidades, encofrados y etc. Para poder realizar la correcta ejecución de la obra en cuestión. Esta además deberá poseer todos los elementos necesarios para poder realizar el correcto curado de las tareas a ejecutar.-
2.4. FISCALIZACIÓN
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. Deslindando de toda responsabilidad al Municipio por los mismo.- 
2.5. INSPECCIONES Y/O ENSAYOS 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado el personal del Organismo por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.
Al momento de realizar hormigonados, deberá solicitarse mediante libro de obra y con una anticipación de 24Hs, el correspondiente permiso a la inspección municipal. La cual extenderá la correspondiente autorización mediante libro de obra. 
La contratista tendrá a su cargo el traslado del inspector. Desde el municipio a la obra (ida y vuelta).   
2.6. LIMPIEZA DE OBRA
La contratista estará a cargo de la limpieza total de la obra en todo el tiempo que se ejecute la misma, como así también la limpieza total al momento de finalizar la obra.-
3°	SEÑALIZACION
3.1. CARTEL DE OBRA
Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo al modelo fijado por el Organismo.
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.
La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante toda la obra.
Se realizará en chapa BWG Nº. 25; sobre bastidor de tirantes de madera de La chapa se pintará con dos manos de anti óxido, y dos manos de esmalte sintético brillante. Dimensiones 3 m de ancho por 2.4 m de alto.-
Los colores serán determinados por la inspección.-
3.2. DEMARCACIÓN DE ZONA DE OBRA
La contratista deberá contar con todo los elementos necesarios para poder llevar acabo la demarcación y señalización de las zonas de trabajo, ya sea permanente o provisoria. La misma deberá cumplir con la reglamentación vigente según la dirección nacional de vialidad.-
3.3. SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS
Todo vehículo o equipo necesario para llevar acabo la obra deberá poseer identificación legible y contar con todos los elementos necesarios de señalización según la ley 24.449. De ser necesarios más elemento o considerarse pocos por la inspección la misma puede solicitar que se incrementen los mismos.-
3.4. DEMARCACIÓN DE ZONAS EN HORARIOS NOCTURNOS
Si los trabajos se extendieran o fuese necesarios realizarlos en horarios nocturnos, la contratista deberá utilizar elementos de demarcación refractarios, y lumínicos, así también deberá ampliar las zonas de demarcación, colocar la carcelería necesaria y de ser necesario utilizar banderilleros para evitar cualquier tipo de accidentes. 
Si la inspección considerara que es necesario ampliar o mejorar la demarcación podrá solicitarlo a la contratista y esta deberá mejorarlo en carácter de urgencia.-
3.5. CERCOS DE OBRA
Los cercos de obra deberán emplearse en lugares donde queden zanjas abiertas, maquinarias o demás lugares donde se prohíba el acceso a personas no autorizadas o que no cuenten con los elemento de seguridad necesarios para ellos deberá emplearse redes o elementos que impidan el paso de cualquier transeúnte.-  
 3.6. ELEMENTOS A EMPLEAR EN LAS DEMARCACIONES
Todos los elementos a emplear en las demarcaciones deberán ser provistos por la contratista, los mismos deberán ser de materiales durables, con elementos refractivos, lumínicos, etc.-
4°	LIMPIEZA  DEL  TERRENO
Antes de iniciarse la construcción y a la finalización de la misma, se limpiará el terreno de escombros, malezas, residuos, materiales de construcción, etc., que hubieren y dificulten el correcto trabajo en la obra.

5°	REPLANTEO
Previo al inicio de la obra, la empresa realizará la medición del perímetro y ángulos del terreno de la futura construcción a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra.

6°	NIVELACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
La contratista podrá comenzar las excavaciones para las fundaciones luego de contar con la aprobación del replanteo por parte de la Inspección de Obra y se ejecutará en un todo de acuerdo con la documentación técnica correspondiente. 

El material producto de las excavaciones se deberá redistribuir en el lugar que disponga la inspección de obra.

7°	FUNDACIONES
Los tipos de fundaciones, sus dimensiones y cotas de fundación serán los indicados en los planos de estructura respectivos debidamente aprobados.
Excepto otra indicación en los planos de fundaciones, se usará cemento puzolánico para todas las fundaciones, estructuras y obras (sobrecimientos, vigas de fundación, contrapisos, etc.) en contacto con suelos normales. Para los casos de suelos agresivos se utilizarán cemento ARS el que para la ocasión se especifique.

8°	CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
Responderán a las especificaciones determinadas por el cálculo. 
Se realizará un sobrecimiento de hormigón de 300 kg/cm3 del espesor necesario que junto con la altura de la viga de fundación dé el nivel de contrapiso existente. Bajo muro se ejecutará un sobrecimiento que tendrá una altura de 10 centímetros por sobre el nivel de piso terminado.

9°	 NIVELES
Se debe respetar en todo los niveles impartidos por la Inspección, que nunca podrán ser inferiores a 0,45 m superiores al nivel de eje de calzada.

10°	 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
La ejecución se realizará en un todo de acuerdo con los planos, planillas y detalles de estructura adjuntos o a elaborarse y se ajustarán en todo al Código de Construcciones Sismo Resistente y a la norma CIRSOC 201 y 103. 
La calidad mínima del hormigón será H-13 (resistencia de compresión característica de 130 kg/cm²) y contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3 de hormigón. Se deberá verificar mediante ensayo de probetas cilíndricas la calidad del hormigón especificada, en cuanto la Inspección lo solicite. Para los hormigones vistos se utilizarán encofrados metálicos o fenólicos, estos deberán calzar con justeza en sus uniones, y no se admitirán aberturas por donde pueda fluir el cemento o los agregados finos, tampoco se admitirá que dichas aberturas sean taponadas con papeles u otros elementos. No se admitirán encofrados que presenten abolladuras u otras fallas que dejen imperfectas la superficie de hormigón. Antes del llenado, los encofrados serán pintados con alguna sustancia especial que impida adherencia del hormigón a los mismos, dicha sustancia deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. El hormigón al momento de colarse en los encofrados será compactado por medios mecánicos (vibradores).
Se controlará el asentamiento máximo de 6 cm.
El acero a utilizar será Tipo lll (DN) nervado dureza natural ADN-420 de resistencia característica de 4200 kg / cm2 . Se deberán respetar las longitudes de anclaje y empalmes de armaduras según lo establecido en la norma CIRSOC.
Las armaduras deberán estar libres de óxido.
11°	 AISLACIONES HIDROFUGAS
AISLACIÓN HORIZONAL
1- Sobre vigas de fundación y/o sobrecimientos armados se ejecutará un zócalo de 6,5 cm de altura como mínimo, con mortero tipo 3 e hidrófugo inorgánico incorporado que cumpla la Norma IRAM 1572.
2- En muros de mampostería se asentarán las cinco (5) primeras hiladas con  mortero hidrófugo indicado.

AISLAMIENTO VERTICAL
Donde el paramento (muro de mampostería, de hormigón, etc.) esté en contacto con el suelo, se colocará revoque impermeable procediendo de la siguiente manera: antes de la aplicación del jaharro, se prepararán los paramentos procediendo a retirar los residuos extraños y remanentes metálicos. Se limpiará la totalidad del interior.

Azotado: se utilizará un mortero de 1 de cemento Pórtland y 2 de arena mediana.

Jaharro: será con mortero de: 1 de cemento Pórtland, 3 de arena gruesa y 10 % de hidrófugo de la mejor calidad de plaza.

Esto se realizará con un espesor de dos (2) cm como mínimo y luego se aplicará membrana asfáltica de cuatro (4) mm de espesor desde la fundación hasta el nivel superior de contrapiso.

12°	 MAMPOSTERÍA 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS
Se construirá de acuerdo a las indicaciones de la documentación. 

Los muros de 0.20 m como los de 0.10 m se construirán con ladrillón. Los ladrillones serán de primera calidad deberán estar uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, se emplearán mampuestos de 7,5 cm de  espesor, 17 cm de ancho y 27 cm de largo con una tolerancia en más o en menos del 5 %.

La mampostería de 0.08 m se construirá con ladrillón de panderete armados con un hierro de 6mm de diámetro cada cuatro hiladas con mezcla de asiento cementicia (concreto), en la totalidad del muro.

Los ladrillones serán de primera calidad y sus dimensiones serán las antes mencionadas.

Se sellarán adecuadamente juntas verticales y horizontales.

Se terminarán con revoque grueso y fino de cemento.

Los encuentros entre el revestimiento y enlucido se efectuarán con junta realizada con moldes llamados corte de pintura, o en su defecto, con elementos especiales para tal fin tipo mediacañas.

13°	 REVOQUES 
Se realizarán en cada caso según lo indicado en la Documentación técnica y en el presente pliego.

Los enlucidos se terminarán al fieltro y en las esquinas se ubicarán esquineros metálicos con metal desplegado.

Muretes perimetrales: se ejecutarán con revoque grueso fratasado de cemento, ejecutado con posterioridad al levantamiento del muro, asegurando una película de espesor considerable que garantice el aislamiento del mismo, tanto en muros como en estructura portante, siempre en conformidad y aprobación de la Dirección de obra. Se terminarán con pintura.

Muros Ladrillo Visto: De  acuerdo a la documentación técnica, el muro posterior será con terminación ladrillo visto en la cara interior y con revoque grueso fratasado, como en el párrafo anterior, la cara exterior.

14°	TECHOS
La estructura de la cubierta será de tubo metálico, sección rectangular, según cálculo presentado por la Empresa Constructora y aprobado por la Inspección y Obras Públicas del Municipio. Se colocará aislación de espuma de 5mm con una cara de aluminizado como aislación térmica, y chapa galvanizada canalizada en la parte superior, colocadas de manera encimada siguiendo la corriente del viento.

15°	CONTRAPISOS
Una vez limpiado, se realizarán los contrapisos sobre terreno natural totalmente compactado y nivelado, colocando en el terreno una capa de árido grueso y mediano (ripio pelado),  compactado, de 12 cm de espesor. Se ejecutarán con hormigón calidad 200 kgcem/m3. Serán de 12 cm de espesor como mínimo, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en paños no mayores de 12 m², rellenas con poliestireno expandido de alta densidad.

A los contrapisos se les dará una pendiente del 2 %, orientada en función de la ubicación de los desagües correspondientes indicados en los planos de instalaciones en lo que se refiere a los pisos de galerías.

La terminación del contrapiso será fratasado.

16°	ANTEPECHO
Se ejecutarán con molduras de concreto, con pendiente, realizadas con regla, en los muretes perimetrales. 

17°	PINTURA Y BARNICES
Comprende: Muros exteriores e interiores, estructuras a la vista, y herrería. Previa preparación de las superficies y presentación de las muestras.

En paramentos: se lijarán bien los enlucidos, se empastinará la superficie a pintar con enduído plástico. Luego se hará una mano de imprimación, seguidamente se darán dos manos de pintura al látex de primera calidad con el color indicado por la inspección de obra, debiendo repetirse la operación si no quedara a satisfacción de ésta.

Los trabajos de pintura se ejecutarán con todas las precauciones necesarias debiendo   limpiarse, prepararse y enduírse prolijamente las superficies a pintar, los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Los materiales a emplear serán, en todos los casos de la mejor calidad, debiendo ser llevados a obra en sus envases originales y provistos de su sello de garantía. El Contratista hará las muestras de pintura que la Inspección de Obra considere necesarias. Al realizar los trabajos se cuidará bien que no queden manchas en el piso, aberturas y lugares donde se producen cambios de pintura. 

Como mínimo se aplicarán tres (3) manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de la Inspección de Obra. La última mano de pintura se dará después que todos los gremios que intervengan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

18°	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se ejecutará de acuerdo a las NORMAS VIGENTES MUNICIPALES y de ENTES REGULADORES, y a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares – Instalaciones Eléctricas Corrientes Fuertes y Débiles.

En plano de anteproyecto de arquitectura se fija ubicación de la mínima cantidad de artefactos a contemplar para la ejecución de la obra.

Toda la documentación deberá ser preparada por el contratista y aprobada debidamente antes de dar comienzo a las obras en cuestión.

15°	DETALLES
Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, será indicado por la Inspección de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos adicionales.-
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