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Municipalidad de Lavalle

Dirección de Obras y Servicios Públicos

Licitación Pública –  EXPTE. Nº 7988/18  RESOL.: 1202/18
           

Obra: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CHURRASQUERAS, MESAS Y BANCOS EN PARQUE DE CALLE IRIGOYEN.
Ubicación: DEPARTAMENTO DE LAVALLE.


MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

LICITACIÓN PÚBLICA
EXPTE. Nº  7988/18  -    RESOLUCIÓN Nº 1202/18
OBJETO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CHURRASQUERAS, MESAS Y BANCOS EN PARQUE DE CALLE IRIGOYEN.-

FECHA DE APERTURA:  16 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 705.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 2.500,00
LUGAR: OFICINA DE LICITACIONES

 MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

     BELTRÁN 37, PRIMER PISO – 
VILLA TULUMAYA (LAVALLE)

 LICITACION PÚBLICA
EXPTE. Nº 7988/18   RES Nº 1202/18  

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Artículo 1º – Objeto: Llámese a Licitación Pública para la Contratación de mano de obra para construcción de sanitarios, churrasqueras, mesas y bancos en parque de calle Irigoyen, en un todo de acuerdo con la documentación confeccionada por la Municipalidad de Lavalle.-

Artículo 2º - Documentación: La Municipalidad proveerá los pliegos conteniendo las bases de la Licitación, los que contienen los pliegos de especificaciones generales y particulares y los datos oficiales de la propuesta. Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en cualquiera de las piezas integrantes de los pliegos de la licitación, deberán comunicarlo mediante Nota presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad con una anticipación de por lo menos Cinco (5) días a la apertura de las propuestas.-

Artículo 3º - Propuestas:  Las propuestas serán redactadas únicamente en la planilla oficial que forma parte del presente pliego, por duplicado, la que deberá llevar, así como el resto de la documentación, el correspondiente sellado municipal. –

Artículo 4º - Impedimentos: Serán declaradas inadmisibles las propuestas de personas físicas o jurídicas que al momento de la apertura del proceso licitatorio o contratación se encuentran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la Municipalidad, en relación a otros procesos de contratación.

Las personas jurídicas no podrán actuar en calidad de oferentes en los siguientes casos: 

· si se encontraren concursadas o declarada su quiebra; en estado de disolución o liquidación.

· Si se encontraren inhabilitadas para contratar con el Municipio de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Tampoco se considerarán las propuestas de personas jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, socios o miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

Artículo 5º - Forma de presentación de las propuestas: Las propuestas se presentarán hasta la hora fijada en el Pliego de Condiciones Particulares en sobre cerrado, en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá solamente la leyenda “Licitación Pública – Expte. Nº 7988/18 – Resolución Nº 1202/18  Contratación de mano de obra para construcción de sanitarios, churrasqueras, mesas y bancos en parque de calle Irigoyen”, junto con la fecha y hora del acto licitatorio. Este sobre contendrá en su interior los sobres de Documentación y Propuesta, tal como se establece en los arts. 6º y 7º del presente pliego.-

Artículo 6º - Garantía de oferta: La propuesta deberá estar afianzada por una garantía de oferta, la que no podrá ser inferior al Uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial y deberá constituirse mediante cualquiera de los siguientes valores:

a) dinero en efectivo, que deberá depositarse en Tesorería municipal;

b) fianza bancaria;

c) seguro de caución;

Artículo 7º - Documentación de la propuesta:  Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano, sin enmiendas ni raspaduras que no estén debidamente salvadas y se presentarán en la forma establecida en el art. 4º del presente pliego y el art. 21 de la Ley 4416 Orgánica de Obras Públicas. No se aceptará documentación presentada en Fax.

Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos numerado 1 y 2 o identificados como “Documentación” y “Propuesta”, cerrados y contenidos en un tercer sobre que contendrá solo las inscripciones establecidas en el art. 4º.

De existir variantes a la propuesta, estas deberán incluirse en un tercer sobre  identificado con el Nº 3 o “Variante”.

Artículo 8º - Contenido de los sobres: El sobre Nº 1, Documentación, deberá contener lo siguiente:

a) Constancia de constitución de la garantía de oferta.

b) Comprobante de adquisición de los pliegos.

c) La declaración de que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa al fuero federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease.

d) Declaración jurada sobre la inexistencia de impedimentos para intervenir en el proceso licitatorio y realizar ofertas, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 de este pliego y demás disposiciones legales. 

e) Constitución de domicilio especial dentro del Departamento de Lavalle o de la Ciudad de Mendoza.

f) Los pliegos de Condiciones Generales y Particulares, sus anexos, aclaraciones y demás documentación que se presente, firmados por el oferente y su representante técnico en todas sus hojas al igual que toda la documentación que se presente, excepto los comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Tesorería del Municipio, Certificados de libre deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones de  la Municipalidad de Lavalle y certificados extendidos por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Vivienda respecto de la morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones con la Municipalidad.
g) Certificado de Libre deuda extendido por la Oficina de Recaudaciones del Municipio.

h) Cumplimiento del sellado municipal.

i) Cuando se trate de personas jurídicas:

· Copia certificada de sus instrumentos constitutivos y modificatorios.

· Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capacidad del o los firmantes para obligarle.

· Nota con carácter de declaración jurada donde se manifiesta que la persona jurídica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha de presentación de las propuestas.

· El término de vigencia de la sociedad deberá ser mayor en un año al plazo de entrega.

j) Comprobantes de inscripción en AFIP, ATM y regímenes previsionales.

k) Certificado extendido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Vivienda en el que conste que el oferente no se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de procesos de contratación con la Municipalidad, dentro del año en curso.
l) Nota de designación de representante técnico de acuerdo con lo especificado en Artículo 16º del presente pliego de condiciones generales.
m) Nota firmada por el oferente y su representante técnico donde declaran conocer y aceptar el  lugar y las condiciones en que se encuentra el mismo, a los fines de la iniciación de la obra.-
 El sobre Nº 2 deberá contener la propuesta por duplicado, escrita a máquina, inutilizando los renglones que no se cotizaren. En caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, éste deberá ser igualmente firmado, previo agregado de que se cotiza por separado.

En caso de presentar alternativa, se hará en sobre separado cumpliendo los mismos requisitos que la oferta oficial básica. –

Las consultas y certificaciones que el oferente requiera por parte de un funcionario Municipal se realizaran hasta las 12:30 hs del día inmediato anterior a la fecha de apertura de la Licitación.-

Artículo 9º – Causales de rechazo: No serán admitidas las propuestas y por lo tanto devueltos los sobres que contengan el formulario oficial de propuesta, alternativas o variantes, si las hubiere, cuando se omitiera el cumplimiento del art. 8 incisos a), b), d), e), f) j), k), l) y m)  o no fueren salvadas las enmiendas, raspaduras o interlineaciones en el texto.

Tampoco serán admitidas las propuestas encuadradas dentro de los casos de incompatibilidades previstas en el art. 26 de la Ley 4416.

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberán ser cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la clausura del acto licitatorio; en caso contrario la oferta será rechazada.-

Artículo 10º - Conformidad: El solo hecho de cotizar precios y firmar la propuesta lleva implícita la conformidad de las cláusulas precedentes de este pliego, con declaración expresa que se las conoce y acepta en todas sus partes.

Cualquier modificación, sustitución o condiciones que consignen los oferentes en la formulación de sus cotizaciones y que estén en pugna con las cláusulas establecidas en los pliegos de condiciones, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo estas en la forma establecida según convenga o no a los intereses de la Municipalidad.

El proponente acepta las reservas de la Municipalidad de Lavalle para que en los actos de adjudicación y contratación introduzca variantes, modificaciones, aumentos, disminuciones o supresiones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, reserva que acepta por la simple presentación de la propuesta.-

Artículo 11º - Mantenimiento y desistimiento de las ofertas: Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta (30) días hábiles a contar desde el día siguiente del acto licitatorio. Queda expresamente establecido que el desistimiento, en caso de vencer dicho término, deberá ser comunicado por escrito a la Municipalidad a los efectos de su validez.

Si el proponente, antes o después de efectuada la adjudicación, desistiese de su propuesta, perderá el depósito de garantía cuyo importe será ingresado al Tesoro Municipal, haciéndose cargo de su responsabilidad por los daños y perjuicios que hubiere causado en caso de adjudicación.-

Artículo 12º -  Efectos de la aceptación de la propuesta:  Con la sola aceptación de la propuesta queda perfectamente efectivizado el convenio entre la Municipalidad y el adjudicatario con todos sus efectos jurídicos y legales, quedando a criterio de la primera la formulación del convenio o contrato.-

Artículo 13º - Garantía de adjudicación:  Se deberá constituir una garantía de adjudicación que no podrá ser inferior al Cinco por ciento (5 %) del monto adjudicado, la que deberá realizarse en las formas establecidas en el art. 5º del presente pliego. La constitución de esta garantía es condición necesaria para la emisión de la Orden de Compra y el adjudicatario cuenta con cinco (5) días para ello. La no presentación en término de esta garantía faculta a la Municipalidad a obrar de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 4416.-

Artículo 14º - Transferencia del contrato: El contrato no podrá ser transferido total o parcialmente sin la anuencia expresa de la Municipalidad.-

Artículo 15º - Régimen jurídico: El alcance de las facultades y obligaciones de la suscripción del contrato entre la Municipalidad y el proponente, luego contratista, serán reglados por la Ley Orgánica de Obras Públicas (4416), sus modificatorias, y Decreto Reglamentario Nº 313/81.-

Artículo 16º - Representante técnico: El representante técnico será un profesional Maestro Mayor de Obras, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcción o arquitecto, inscripto en el concejo profesional que corresponda de la Provincia de Mendoza, con antecedentes en obras que satisfagan a la Municipalidad.

El contratista podrá asumir personalmente la representación técnica siempre que reúna las condiciones del párrafo anterior y así lo manifieste expresamente.

El representante técnico se entenderá con la inspección, ejecutará las atribuciones y responderá por lo deberes del contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado su Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejecutar.

Artículo 17º - Seguro de Trabajo: de acuerdo a la Ley 24.557, el contratista, antes del inicio de la obra, deberá acreditar ante la Municipalidad la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través de las aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

Artículo 18º - Daños a Personas y Propiedad: El contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades, y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a  obreros, empleados, como así mismo a las propiedades o bienes propios, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales.

La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrán por cuenta exclusiva del contratista.

El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, para cubrir los riesgos enunciados precedentemente, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle.-

P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S   P A R T I C U L A R E S

Artículo 1 -  Objeto:   La presente Licitación tiene por objeto la Contratación de mano de obra para construcción de sanitarios, churrasqueras, mesas y bancos en parque de calle Irigoyen,  de acuerdo con el Expediente Nº 7988/18 – Resolución Nº 1202/18.-
Artículo 2 – Fecha y hora de apertura: Se fija el día 16 de Noviembre de 2018 a las 10:00 horas para el acto de apertura de las propuestas, en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Lavalle, Beltrán 37, 1º Piso, Villa Tulumaya, Lavalle, no recibiéndose ninguna propuesta pasada la hora establecida.-
Artículo 3 – Descripción: Los ítems a contratar se detallan en el formulario de cotización que forma parte de los presentes pliegos.

Artículo 4 – Valor de los pliegos: El valor de los presentes pliego queda fijado en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($2.500,00) y se podrán adquirir en la Tesorería Municipal hasta las 12 horas del día 15 de Noviembre de 2018.-

Artículo 5 – Calidad:   La mano de obra a cotizar serán ser de primera calidad, debiendo cumplir con las reglas del arte del buen construir. 

Artículo 6– Precios - Entrega:   Los precios se entenderán con IVA incluido por los trabajos  terminados, con flete, gastos de personal, traslados, viáticos, seguros, herramientas, etc. A cargo del adjudicatario.

Artículo 7– Plazos de provisión:   Los trabajos deberán ser iniciados al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, con un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días corridos. La Orden de Trabajo deberá ser retirada de la Oficina de Compras y Suministros del Municipio, presentando el comprobante de garantía de adjudicación.-

Artículo 8– Condiciones de Pago:   Previa conformidad de la Municipalidad, el pago será efectuado en certificaciones quincenales, dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de cada certificado y presentación de la factura respectiva. -

Artículo 9 - Sellado: La documentación componente de los presentes pliegos tributará un sellado municipal de Pesos CIENTO SESENTA ($ 160,-) para la primer foja y de Pesos VEINTE ($ 20,-) por cada una de las restantes, a excepción del duplicado de la propuesta y de toda aquella documentación que haya tributado sellado en su lugar de origen. El Libre Deuda otorgado por la Oficina de Recaudaciones tendrá un costo de PESOS SETENTA Y CINCO ($75,-).
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

OBRA: CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR LACONSTRUCCION DE SANITARIOS, CHURASQURAS MESAS Y BANCOS EN EL PARQUE DE LA CALLE YRIGOYEN  – LAVALLE – MENDOZA

Representante Técnico del Oferente: El oferente deberá tener un Representante Técnico, siendo Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones o Maestro Mayor de Obras, encargado de la conducción técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptada por la Municipalidad de Lavalle.

Inspección de obra: La Municipalidad de Lavalle tendrá a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los materiales y trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la obra por parte de la contratista.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ÍNDICE TEMÁTICO
1. COMPLEMENTOS DE PROYECTO
a. Cómputo

b. Seguridad en obra

c. Fiscalización

d. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio

e. Limpieza de Obra

f. Plazo de Obra

2. TRABAJOS PRELIMINARES
a. Obrador

b. Cerco de obra

c. Cartel de obra

d. Replanteo y nivelación

3. MOVIMIENTO DE SUELOS
a. Excavaciones 

b. Compactación 

c. Acopio de escombros

d. Limpieza y preparación de terreno

4. ACOPIO DE ARIDOS Y MATERIALES EN OBRA

a. Acopio de Cemento

b. Acopio de Áridos

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
a. Disposiciones generales

b. Hormigones

c. Características de los hormigones

d. Tipo de acero

e. Encofrados

f. Colocación de armadura

g. Colocación de hormigón

h. Hormigón en fundaciones

i. Protección del hormigón y curado

j. Desencofrados

k. Ensayos

l. Pruebas

6. CONSTRUCCION DE SANITARIOS  

a. Detalles generales  

1. COMPLEMENTO DE PROYECTO
a. Cómputo

Los cómputos son indicativos, la Contratista será responsable de sus cómputos. Si al evaluar la documentación encontrara ítemes de obra no contemplados en el cómputo, deberá considerarlos en su oferta.

b. Seguridad en Obra

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas por La Municipalidad de Lavalle.-

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar los elementos de protección personales necesarios, los que serán provistos por el Contratista.  En caso del personal, obrero, técnico, administrativo deberán estar asegurados por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  Será obligatorio por parte del adjudicatario, la contratación de un seguro por responsabilidad Civil hacia terceros por daños a las cosas o personas que se produjeren con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle.-

c. Fiscalización:

La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.

d. Inspecciones y/o ensayos 

Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del personal del Organismo por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.

Al momento de realizar hormigonados, deberá solicitarse mediante libro de obra y con una anticipación de 24Hs, el correspondiente permiso a la inspección municipal. La cual extenderá la correspondiente autorización mediante libro de obra. 

La contratista tendrá a su cargo el traslado del inspector. Desde el municipio a la obra (ida y vuelta). 

e. Limpieza de Obra

La contratista estará a cargo de la limpieza total del lugar al momento de finalizar la obra. 

f. Plazo de obra:

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de (120) días corridos.
2. TRABAJOS  PRELIMINARES
a)  Obrador:
El obrador será preparado por la Contratista, cumpliendo con las disposiciones del Código de Edificación y el Decreto N°911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía pública.

La Contratista deberá instalar además de su oficina, los servicios sanitarios para todo el personal en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección.

También estará a cargo de la Contratista, la construcción de los caminos de acceso los que se ejecutarán con 15 cm. de cascote compactado, previo saneamiento. Los mismos deberán mantenerse en perfecto estado de transitabilidad durante todo el transcurso de las obras, así como sus instalaciones.

b) Cerco de obra:

La Contratista deberá colocar un cerco de obra constituido por postes de hormigón o madera y alambre tejido romboidal, en el perímetro de la obra en cuestión, y proveer un portón de entrada conforme al plano de cerco de obra y al plano de sectorización de obras.

c) Cartel de obra:

La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo al modelo fijado por el Organismo.

La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.

La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante toda la obra.

Se realizará en chapa BWG Nº. 25; sobre bastidor de tirantes de madera de La chapa se pintará con dos manos de antióxido, y dos manos de esmalte sintético brillante. Dimensiones 3 m de ancho por 2.4 m de alto.-

Los colores serán determinados por la inspección.

d) Replanteo y nivelación:

La Contratista realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus medidas. Cualquier diferencia con la documentación deberá ponerse en conocimiento de la Inspección.

El replanteo será efectuado por la Contratista y será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de replanteo se materializarán con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles, la Contratista deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra la materialización de dicho plano, sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo el transcurso de la obra y a juicio de la Inspección.
3. MOVIMIENTOS DE SUELO

a. Excavaciones: 

Todos los trabajos de excavación, perfilado del suelo correrán por cuenta del contratista. Los niveles serán determinados por la inspección del municipio.

b. Compactación:

Todo terreno sobre el cual se vaya a realizar el hormigonado, deberá ser rellenado con material estabilizado en una capa de 10 cm. Y luego compactado. Para realizar este trabajo previamente deberá mojarse, y luego cuando se encuentre húmedo, se podrá comenzar con dicha tarea.

c. Acopio de Escombros:

 El acopio de escombros se efectuara en los lugares que la inspección determine; estos deberán ser depositados donde no obstaculicen la libre circulación vehicular y peatona. 

Además, será responsabilidad del contratista la señalización de los lugares, iluminándolos para que no se produzca ningún tipo de accidente.

d. Limpieza y Preparación de terreno:

La contratista deberá llevar a cabo la limpieza, desmonte y demolición de las construcciones existentes (en caso de existir), para poder llevar a cabo la construcción de lo nuevo. 

La limpieza del terreno y el movimiento de escombros en obra estarán a cargo de la contratista. La misma debe solicitarle a la inspección un lugar en el cual se pueda hacer acopio de estos elementos, para luego poder ser retirados.

4. ACOPIO DE MATERIALES Y ARIDOS EN OBRA

a. Acopio de cemento: 

La contratista deberá poseer un espacio destinado para realizar el acopio de los elementos cementicio, y demás, que no pueden ser expuestos a la intemperie, y tampoco en contacto con el suelo.  

b. Acopio de Áridos:

La contratista, deberá demarcar y balizar bien los lugares donde se realizaran los acopios de árido. Y demás elementos  de que queden sobre la vía pública.

5. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

a. Disposiciones generales
El diseño, cálculo y ejecución de las estructuras de hormigón armado, seguirán en un todo las indicaciones establecidas en los Reglamentos CIRSOC 201, 101, 102, 104, INPRES 103, y demás indicaciones establecidas por este conjunto de normas nacionales, el Código de Construcciones Sismo-Resistentes para la Provincia de Mendoza (Decreto 4235/87), de los planos de obra,  planillas, memoria de cálculo y detalles de estructura de la documentación de pliegos, reglamentos municipales vigentes, del cuadro de dosificación y de las instrucciones de la Inspección de la obra, entre las cuales se debe tener en cuenta que los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica se deberán presentar a la Inspección, previo a la firma del Contrato de Obra. En la construcción de la estructura no podrá introducirse ninguna variación respecto a los planos y memorias, ni siquiera de detalles, sin autorización expresa de la Inspección de obra, además se respetarán los requerimientos normales y propios de los materiales y elementos que la componen.

b. Hormigones

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para distinto tipo de hormigón, serán los que con ese destino se establecen en el cuadro de dosificaciones de hormigón aprobado, y cumplirán con las disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC 201, así mismo, deberán cumplir con las condiciones de resistencia indicadas en la documentación de la ingeniería básica del proyecto de  estructuras.

La dosificación del agua se hará en volumen, los áridos y el cemento en peso se mezclarán mecánicamente de forma que la mezcla sea íntima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado no inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada pastón, deberá ser uniforme y la menor posible, que a juicio de la Inspección sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar y con su facilidad de colocación. En general la relación agua - cemento, en peso, deberá estar comprendida entre 0,55 y 0,70. A efectos de apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de agua, la Inspección exigirá, en todas las oportunidades, que lo crea conveniente, el ensayo de asentamiento mediante el cono de Abrahams. Los asentamientos admisibles variarán entre 5 y 15 cm. de acuerdo a las  estructuras a llenarse, fijando la Inspección el criterio para cada circunstancia según Reglamento CIRSOC 201. No se admitirán bajo ningún concepto el empleo de mangueras para verter el agua en la hormigonera. Debiendo compactarse el hormigón en forma conveniente a juicio de la Inspección.

c. Características de los hormigones

Se utilizarán hormigones de la calidad especificada en el proyecto de ingeniería básica de estructuras. El contenido mínimo de cemento y la relación agua/cemento máxima serán establecidos por la Inspección en base a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201.

Los áridos serán limpios, libres de sales y con contenido mínimo de finos, según normas Normas IRAM 1.627, 1.512 y 1.531. El tamaño máximo del agregado grueso será de hasta 3 cm. 

El Contratista deberá determinar a su costo e informar a la Inspección, el grado de agresividad de las sales solubles presentes para determinar el tipo de cemento, contenido mínimo de cemento y relación agua/cemento máxima en las estructuras de fundación en contacto con el suelo.

d. Tipo de acero

Se emplearán barras de acero conformados de dureza natural (laminadas en caliente y torsionadas en frío), para hormigón armado (ADN 420). Las barras conformadas y las mallas de acero deberán cumplir con las normas IRAM-IAS U 500-528.

e.   Encofrados

Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes planos, rígidos, indeformables y estancos, estarán arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir el trámite sobre ellos y la colocación del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas y losas, antes de los que correspondan a los fondos de vigas.

Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de seis metros de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje.

Cuando sea necesario, se repartirá la presión de los puntales por medio de tableros que hagan las veces de base o de capitel. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, sólo la tercera parte de ellos con un empalme y estarán arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. Al construir el encofrado, se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderán  verticalmente en los entrepisos sucesivos. Para vigas de luces normales, será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8 m, la Inspección podrá exigir un número mayor.

Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro o equidistantes entre sí no más de esta luz. Estos soportes de seguridad no deberán ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera de poderlos quitar sin ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. El encofrado se mojará con abundancia doce horas antes y luego en el momento del hormigonado.

El Contratista deberá utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colocado de hormigón. Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente satisfactorios. Al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, no mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera

Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en las zonas correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, sólo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que existan en plaza.

También podrán emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por Inspección de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres de defectos. Se cuidará especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deberán ser perfectamente verticales u horizontales.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los clavos, sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos.

En todos los ángulos y aristas de los encofrados se colocarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) centímetros.

Cuando se compruebe antes o durante la colocación del hormigón que los encofrados adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colado del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.

Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al moldeo de las estructuras y con suficiente anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos.

Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmoldeo, a condición de saturar totalmente la madera. Se evita así toda alteración de la hidratación del cimiento y se ofrece al hormigón, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados.

Encofrados metálicos

En encofrados metálicos, para evitar que el hormigón se adhiera, además del uso de antiadhesivos, deberá cuidarse especialmente la limpieza ; ésta no deberá realizarse mediante elementos de desgaste (cepillos metálicos o chorros de arena).

Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigón), se pueden arreglar, frotando en una o más aplicaciones, con una solución líquida de parafina en kerosene. (Dejar los encofrados limpios y aceitados uno o dos días al sol, ayuda a evitar adherencias).

Anti adhesivos

Los productos anti adhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni reducir su resistencia. Generalmente, son a base de: ácido graso, aceite mineral ligero, pasta o grasa de siliconas, cera, parafina, vaselina o emulsionantes varios.La aplicación de uno u otro material, deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra.

Separadores

No se admitirá ningún tipo de atadura con alambre, sólo se usarán separadores. La ubicación de éstos para mantener en su posición y forma el encofrado, se estudiará en los planos de encofrado, como asimismo al efecto de que presenten una determinada conformación; de igual modo se determinará la posición de las juntas.

Los separadores consistirán en un caño de hormigón, fibrocemento, PVC gris, u otro material resistente e imputrecible, y su diámetro interno será algo mayor que el perno, no se utilizarán separadores metálicos, para evitar la posterior oxidación de los mismos.

En el interior se alojará un perno con tuerca y arandela de goma, que cumplirá la misión de mantener el caño contra los encofrados.

Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quedará alojado en la masa de hormigón. El relleno podrá hacerse hasta un (1) centímetro antes del borde, o bien de acuerdo a planos y/o especificaciones.

La remoción de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unión, se realizará sin perjudicar la superficie del hormigón y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas, sean del menor tamaño posible.

Desencofrados

La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan  en esfuerzos estáticos.

Durante la realización de los trabajos no se producirán roturas de aristas ni vértices de los elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualquiera sea su naturaleza.

Con el objeto de reducir las flechas y las deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de la contracción por secado del hormigón, los puntales y demás elementos de sostén permanecerán colocados, o se los volverá  a colocar, inmediatamente después de realizada la remoción de encofrados.

Reparaciones al hormigón

Las estructuras de hormigón tendrán las terminaciones superficiales resultantes después de desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminación superficial requerido, los desperfectos superficiales que, a juicio de la Inspección de Obra puedan afectar a la impermeabilidad, durabilidad y aspecto de las estructuras, deberán ser reparadas. La reparación se realizará inmediatamente después del desencofrado y deberá terminarse dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de reparación, se requerirá autorización de Inspección de Obra.

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies se establecerá en los planos. Las superficies no encofradas tendrán terminación similar a las superficies encofradas.

Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construirán con hormigón de la misma composición y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento será del mismo tipo, marca y fábrica. El árido grueso tendrá el mismo tamaño máximo y provendrá de la misma fuente de aprovisionamiento. El árido fino provendrá también de una única fuente de provisión.

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederán de un (1) metro cuadrado por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie, además de las cavidades dejadas por los elementos de fijación de los encofrados (separadores).

En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de seis (6) metros, el hormigón presentará superficies con mínimas diferencias de color y textura y mínimas irregularidades y defectos superficiales, a juicio de la Inspección de Obra.

No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de cañerías, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas, en las vigas se dejarán caños metálicos sin costura debiendo en todos los casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentarán proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que más de una caja esté en el mismo plano transversal a la columna. 

f. Colocación de armadura

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir o apisonar el hormigón.

La forma  de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de detalles respectivos.

La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima de las estructuras terminadas está especificada en la documentación de la ingeniería básica del proyecto de estructuras para cada elemento estructural.

En las columnas, las armaduras equidistarán de los costados, cuidándose su verticalidad.

Las barras se doblarán en frío, desechándose todas aquellas que se agrieten. Toda barra sometida a esfuerzos de tracción se terminará en sus extremos en ganchos semicirculares cuyo diámetro libre interior no será menor de 2,5 veces el diámetro de la barra. Las barras sometidas a esfuerzos de compresión no llevarán ganchos.

Siempre que sea imprescindible, podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras no debiendo existir más que uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzos de tracción y ninguno en las tensiones máximas. Estos empalmes y uniones serán prolijamente ejecutados y deberán ser aceptados por la Inspección. 

Si la unión se ejecutare mediante tensores, su sección mínima en el núcleo no será inferior al de las barras a unir y la calidad del acero sujeta a las exigencias ya establecidas.

Si la unión se hace mediante soldadura eléctrica al tope, su sección equivaldrá al 80 % de la sección total en barras sometidas a esfuerzos de tracción y al 100 % en las que debe soportar compresión.

Las piezas de madera o de metal embutidas en la masa de hormigón no podrán modificar la distribución asignada a las armaduras.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco,  la colocación de las barras de repartición y de empotramiento será obligatoria para el Contratista, aunque hubieren sido omitidas en los planos. Asimismo deberá colocar las barras necesarias para obtener una perfecta ligazón de las obras de hormigón con las de albañilería.

En los extremos de las armaduras de vigas y columnas se ejecutarán ganchos. En  encuentro de vigas y columnas, las armaduras se deberán cruzar conformando perfectamente el nudo y deberán ser firmemente amarrados entre sí con alambre, en dichos nudos debe colocarse la cantidad de estribos y separación de los mismos indicados en planos. Siempre las armaduras se ejecutarán según detalles indicados en planos de estructura y planillas de cálculo.

g. Colocación de hormigón

La colocación del hormigón se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse, hasta el fondo de los moldes. Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después de la conclusión del batido, quedando estrictamente prohibido, utilizar hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después de volverlo a batir con agua. El empleo del  hormigón podrá hacerse hasta una hora después de amasado, siempre que se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva antes de usarlo.

Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación sin interrumpir, desde el fondo hasta el nivel superior de la losa.

El forjado de las columnas se hará de una sola vez. Si la colocación se hiciere bajo agua, se cuidará que el cemento no se desprenda del amasijo formando lechada. Si este se formase, se la retirará antes de colocar nuevamente el hormigón.

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y del frío sobre las obras. No deberá procederse a la colocación del hormigón cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4ºC. Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones.

Si el hormigón estuviere aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la cual se van a agregar nuevas capas.

Si el hormigón hubiere empezado a fraguar, se limpiará la parte ya endurecida de las partes sueltas y se la humedecerá antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una proporción de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de arena) en volumen.

Mientras el hormigón no haya fraguado por completo, se evitará que las obras estén sometidas a choques o vibraciones. Quedará estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta  que el endurecimiento del hormigón lo permita. 

Las juntas de interrupción del forjado se reducirán siempre al número indispensable y en casos excepcionales. Se las dispondrá, asimismo, como siguiesen las losas y vigas, en los tercios de los tramos en las vigas maestras, también en el tercio de la luz, salvo el caso de que allí concurra alguna otra viga; en este caso, deberá realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de intersección igual a la altura de la viga. En las columnas y tabiques no se admitirán juntas de interrupción. Todas las juntas serán planas y perpendiculares a la dirección de las armaduras. 

Se aumentará la capacidad del hormigón mediante apisonado, removido, golpes o vibraciones en el encofrado.

Hormigón visto: Toda la estructura de hormigón exterior que quede a la vista, tendrá una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran revoques, con aristas y ángulos biselados.

Hormigonado en tiempo frío: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de 4º C, no se realizará el hormigonado de ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en el capítulo 11 del Reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado en tiempo caluroso: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra y a la sombra, sea mayor de 40º C, no se realizará el hormigonado de ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en el capítulo 11 del Reglamento CIRSOC 201.

Compactación del hormigón: Luego del colado del hormigón (en encofrados rígidos e indeformables), éstos deberán ser enérgicamente vibrados de modo de favorecer el perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacíos que dejen al descubierto las mismas, logrando una adecuada compactación del mismo.

h. Protección del hormigón y curado

El hormigón colocado deberá protegerse durante el  primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidaciones. Asimismo deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el hormigón fuera preparado con cemento portland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse este por un plazo mayor. Contra las heladas deberá protegerse el hormigón fresco, tapándolo.

Curado: El hormigón se mantendrá continuamente humedecido durante los ocho días posteriores a su colado y luego se lo mojará a diario durante siete días más.

Durante el curado también se protegerá al hormigón de las bajas temperaturas en aquellos días en que las mismas sean menores a 5º C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin (coberturas, calefactores, etc.).

i. Desencofrados

Se esperará para iniciar el desarme de los moldes a que el hormigón ya haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. El principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigido por el Contratista, debiendo consultar a la Inspección en todos los casos de cuidado. 

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y vigas en que aquellas apoyen, para examinar el verdadero estado de enjutez de las piezas. 

Tiempos mínimos para desencofrar:

Se aumentará un día por cada día en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0º. Los plazos mínimos para iniciar el desarme, a contar desde la fecha y hora en que se termine el formado, datos que aprobará el Contratista en un registro especial que visará la Inspección a medida que se vaya practicando, serán los siguientes:  

· Laterales de vigas, viguetas y columnas: 4 (cuatro) días.        

· Fondos o piso de las losas: 8 (ocho) días.  

· Remoción de los puntales de viguetas o vigas: 21 (veintiún) días. 

· Los soportes de seguridad que debieran quedar, según se ha establecido, permanecerán posterior a lo indicado,  por lo menos en vigas: 8 (ocho) días y 20 (veinte) días en las losas.

Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieran heladas, se prolongarán los plazos anteriores en tantos días como hayan sido los de las heladas. 

Los moldes y puntales serán quitados con toda precaución sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.

j. Ensayos

Se realizarán los ensayos sobre el hormigón fresco y endurecido según lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo 7.

Para el ensayo del hormigón a compresión se determinarán en base al citado reglamento la cantidad de probetas a ensayar, la forma de extracción del material, la forma de almacenamiento y demás variables que influyen en la determinación de la resistencia característica.

Los resultados de los Ensayos serán transcriptos en un informe que será sometido a la consideración de la Inspección. Para el acero, las pruebas consistirán en ensayos de tracción y plegado que atestigüen que el material a emplearse es el especificado.

k. Pruebas

Las pruebas con cargas se ejecutarán  en cualquier estructura o conjunto de estructura, siempre que lo resuelva la Inspección, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o para saber a que atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia, resultaren sospechosas o cuyo material no diere resultados satisfactorios en los ensayos especificados en el artículo anterior. Las pruebas se harán en la siguiente forma: las estructuras que designe la Inspección serán sometidas, después de 45 (cuarenta y cinco) días de hormigonado para cemento común y 21 (veintiún) días para cemento de alta resistencia, a una prueba de carga, la que se distribuirá de tal manera que permita acompañar los movimientos de la estructura a ensayar.

La  carga de Ensayo será igual a la carga permanente más 1,5 veces la accidental del cálculo, siempre que ésta no sea superior a 1.000 kg/m2. En este caso, la carga accidental del ensayo se reducirá a la de cálculo.

Después de actuar la carga durante 6 (seis) horas, se medirá la flecha de la estructura y 12 (doce) horas después de descargada ésta se medirá la flecha permanente la que deberá ser menor que un cuarto de la flecha total. Si este ensayo no fuera satisfactorio, podrá repetirse a los 10 (diez) días del primero y si también este diere resultado negativo la Inspección podrá ordenar la demolición de la estructura.

6. CONTRUCCION DE SANITARIOS   

1.1.  Introducción

La presente documentación se refiere a la ejecución del proyecto mencionado, y de las tareas contratadas en forma completa. 

Se contrata  la provisión de mano de obra, equipos, artefactos y su transporte a obra, para la ejecución de las siguientes tareas:

1. Instalación sanitaria (cloacas).

2. Instalación de agua potable.

3. Instalación eléctrica.

4. Colocación de Carpintería.

5. Ejecución de contrapisos.

6. Revoques gruesos y finos.

7. Revestimientos de muros.

8. Revestimientos de pisos.

9. Colocación de artefactos.

10. Ejecución de rejas de ventanas.

11. Ejecución de tabiquería interna.

12. Ejecución de rejas de puertas.

13. Colocación de mesadas.

14. Ejecución de Pintura interior y exterior.

Se adjunta, a la presente documentación,  los planos  de construcción arquitectónica, como también los planos de detalle correspondientes.

Para las construcciones de hormigón armado, la clase de  hormigón a utilizar será H-21 y el tipo de acero será ADN 420 tipo III. En cuanto a las construcciones metálicas la calidad de material no ser inferior a  F-24.-

1.2.  LIQUIDACION DE TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES 

No se reconocerá pago directo alguno por  trabajos adicionales,  ni modificaciones.

En caso requerir trabajos adicionales o realizar modificaciones que no estén contempladas en la obra, deberán ser pedidas para su autorización por nota en el libro correspondiente a la inspección. Luego deberá esperar la respuesta de  la inspección, mediante la orden de servicio de correspondiente. 

1.3.  INSPECCION DE OBRA 

1.3.1.   Movilidad de la inspección.

El contratista deberá proveer a la inspección de la movilidad adecuada, cuando la misma lo solicite.  Deberá contar con los seguros correspondientes. 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

2.1.1   Instalación sanitaria



La instalación sanitaria deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones de la inspección municipal y teniendo presente las Normas del buen arte constructivo. 



Se adjunta plano de la instalación sanitaria. Se pueden realizar modificaciones pero deberán contar con la aprobación de la Inspección.



Los materiales serán provistos por el Municipio, y deberán ser solicitados con 48 hs de anticipación, por escrito en libro de obra.

2.1.2    Instalación de agua potable



La instalación de agua potable deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones de la inspección municipal y teniendo presente las Normas del buen arte constructivo. 



Se adjunta plano de la instalación de agua potable. Se pueden realizar modificaciones pero deberán contar con la aprobación de la Inspección.



Los materiales serán provistos por el Municipio, y deberán ser solicitados con 48 hs de anticipación, por escrito en libro de obra.

2.1.3   Instalación eléctrica



La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones de la inspección municipal y teniendo presente las Normas del buen arte constructivo. 



Se adjunta plano de la instalación eléctrica. Se pueden realizar modificaciones pero deberán contar con la aprobación de la Inspección.



Los materiales serán provistos por el Municipio, y deberán ser solicitados con 48 hs de anticipación, por escrito en libro de obra.

2.1.4   Colocación de carpintería



Se deberá realizar todos los trabajos necesarios para la colocación de la carpintería, como puertas, ventanas y rejas.-



Se deberá pintar la carpintería,  según corresponda.



Deberá ser prolijo en sus detalles de colocación.-

2.1.5 Ejecución de contrapisos


Los contrapisos serán de 10 cm de espesor. Sobre una superficie de material tipo barranco,  de 10 cm de espesor compactado.


La dosificación será de 1-3-3 (cemento-arena-ripio).- 


Terminación superficial fretachado, listo para la recepción de mosaico calcáreo.

2.1.6 Revoques gruesos y finos.


En primera instancia se deberá prever los niveles y líneas necesarios (puntos y fajas),  que aseguren un revoque grueso con un buen aplomado y encuentro a 90° en las esquinas.  Para favorecer la correcta colocación de los cerámicos en etapas posteriores, o el enlucido según corresponda.


Se debe  realizar un  buen mojado de paredes antes de la aplicación del revoque y luego de realizado el mismo,  para asegurar el curado del mismo.  

2.1.7 Revestimientos de muros.



Los muros serán revestidos con cerámicas hasta una altura superior al dintel de las puertas. Se deberá prever las líneas, niveles  y  aplomado para comenzar la colocación. 



Las  cerámicas serán colocadas con separadores. Deberán mantener línea y espesor en sus líneas de juntas.



Se  recomienda colocar pegamento con llana, en pared. Y también colocar en el elemento cerámico, en la parte central y distribuirlo hacia los costados.



Se deberá colocar la pastina para rellenar las juntas. Limpiar convenientemente.

2.1.8 Revestimientos de pisos.


Se realizaran los pisos de mosaico calcáreo, con un espesor total de 7 cm aproximadamente. (2 cm pertenecen al mosaico y 5 cm de mortero de asiento).-


Luego se realizara el tomado de juntas con una mezcla cementicia.-


Se  debe realizar la limpieza final de las mismas. 

2.1.9 Colocación de artefactos.


Se  colocaran los artefactos de acuerdo a las normas del buen arte constructivo.

2.1.10 Ejecución de rejas de ventanas.



Se  realizaran las ventanas  y se colocaran las mismas,  de acuerdo a las 
normas del 
buen arte constructivo.  Se debe prever el pintado en una primera mano 
con antióxido  y luego una segunda con esmalte sintético de color a elección de la  
Inspección.

2.1.11 Ejecución de tabiquería interna.



Se  realizara la carpintería de división de duchas y baños, según planos. Y se 
colocaran las mismas  de acuerdo a las normas del buen arte constructivo.  Se debe 
prever el pintado en una primera mano con antióxido  y luego una segunda con 
esmalte sintético de color a elección de la  Inspección.


Las superficies de melanina también serán pintadas con esmalte sintético.

2.1.12 Ejecución de rejas de puertas.



Para su ejecución se tomaran las medidas en obra. Se  realizaran las puertas  
de rejas  y se colocaran las mismas,  de acuerdo a las normas del buen arte 
constructivo.  Se debe prever el pintado en una primera mano con antióxido  y luego 
una segunda con esmalte sintético de color a elección de la  Inspección.

2.1.13 Colocación de mesadas.


Como parte de la colocación,  de los elementos pertenecientes al 
amoblamiento de los  baños, esta la colocación de las mesadas. Con los soportes 
correspondientes. 

La altura de colocación será definida con la inspección.

2.1.14 Ejecución de Pintura interior y exterior.


Para la aplicación de la pintura interior se realizaran primero los trabajos de 
preparación de pared mediante un lijado grueso y una mano de enduido con su 
correspondiente lijado. Posteriormente se aplicaran las dos manos de pintura de látex 
para interiores. 


Para la aplicación de la  pintura exterior se realizara la limpieza de la superficie 
con aire comprimido o hidrolavadora, después se aplicaran en forma sucesiva,  las dos 
manos de pintura látex para exterior. Color a proveer por la Inspección.  

3.1
LIMPIEZA DE OBRA



El contratista tendrá a su costa y cargo la limpieza final de la obra.


También deberá mantener la limpieza durante la misma también, para la seguridad del 
personal que desarrolle tareas en la misma.
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