Mendoza, 10 de marzo de 2026

LOTEO GRAL. ACHA

- Expediente OPEN SGC N°: P11092023070282

thsﬂﬁén_ﬂmy_eblg_gyﬂun_sl_g Calle Gral. Acha y San Juan - Lavalle
solicitada: 169,4 kW. -
TI mlm tro: Loteos y Urbanizaciones. -

Nos dirigimos a Usted/es en respuesta a la solicitud de suministro de energla eléctrica para el inmueble de referencia,
razén por la cual informamos la alternativa que EDEMSA propone al respecto, de conformidad a lo dispuesto en las normas

legales vigentes:

ASPECTOS TECNICOS

e®instalacién de transformador trifasico de 315 KVA -13,2/0,400-0,231 KV a instalar en nueva SETA. -
®Construccion de SETA CN250 con elementos de H°A®. -

®instalacion de 1 equipo de comando y medicién de alumbrado publico.

®Tendido de aproximadamente 38 m CSMT 3x120mm2 AL MT.-

@ Tendido de aproximadamente 790 m conductor desnudo 1x35mm2 ALAL MT.-

®Tendido de aproximadamente 178 m de Cable Preensamblado 3x95+50mm2 AL BT. -

@Tendido de aproximadamente 730 m de Cable Preensamblado 3x95+50+25mm2 AL BT. -

e Tendido de aproximadamente 818 m de Cable Preensamblado 3x50+50+25mm2 AL BT. -
®Instalacion de 28 soportes de madera de 7,5 m de altura con sus correspondientes morseterias y herrajes. -
elnstalacion de 2 soportes de madera de 12 m de altura con sus correspondientes morseterias y hemajes. -
®lnstalacion de 16 soportes de H°A° 8/900 para BT. -

®|nstalacion de 1 soporte de H°A° 12/900 para MT.-

®lnstalacion de 1 soporte de H°A° 12/1200 para MT.-

elnstalacion de 1 soporte de H°A® 8/1200 para BT. -

®Montaje de 1 cruceta MN 134R con sus correspondientes morseterias y herrajes. -

®Montaje de 1 crucetas MN 134S con sus correspondientes morseterias y herrajes. -

®Montaje de 2 crucetas MN 135 con sus correspondientes morseterias y herrajes. -

®Montaje de 2 crucetas MN 111 con sus correspondientes morseterias y herrajes. -

®Instalacion de 2 juegos de 3 seccionadores MN242.-

®Instalacién de 2 juegos de 3 descargadores de ZnO 15KV 10KA. -

elnstalacioén de 1 juego de 3 cadenas de MT orgénicas de retencién.

®Instalacion de 1 juegos de 3 seccionadores MN715.-

®lInstalacion de 11 riendas a tierra para BT. -

®|nstalacion de 2 riendas a tierra para MT.-

®|nstalacién de 19 puestas a tierra para BT. -

®|nstalacién de 2 puesta a tierra para MT.-

NOTA: el cliente debera abonar el importe de $ 14.680.389,27 correspondiente al costo adicional de potencia, para
una potencia incremental de 199.3kVA.

COSTO DE OBRA
Costo de Materiales y Mano de Obra: $115.630.811,12.- (INCLUYE costo adicional de potencia). -

Costo a cargo del solicitante, con posterior reintegro segiin lo establecido en Reglamento de Suministro de Energia
Eléctrica. Dicho costo no incluye IVA.
No se incluyen artefactos de iluminacion ni accesorios.
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CONSIDERACIONES

®La sjecucion de la obra se realizara bajo sistema Obra por Tercero, a cargo del solicitante.

®Previo iniclo de obras, el RT designado para la ejecucion de la obra, deberd presentar todos los permisos,
autorizaciones y demarcaciones necesarios para la ejecucion de la obra, emitidos por entes publicos y/o privados, segun
corresponda, y que los mismos se encuentren vigentes al momento de la ejecucién de los trabajos.

®El transformador de 315 KVA a instalar en la nueva subestacion, sera provisto por EDEMSA y el traslado e instalacion
sera a cargo del solicitante.

®Se debera contar con una minima urbanizacién antes del comienzo de obra para posterior replanteo por parte de
inspeccion.

®Para hacer efectiva la habilitacién de la obra de distribucién y alumbrado publico, el R.T. debera presentar la resolucion
del Consejo Deliberantg. er_\ |~'§l cual, el municipio correspondiente, acepta la donacion de las calles que conforman el
loteo, para uso y dominio publico. En caso contrario, debera iniciar el tramite de Servidumbre de Electroducto a favor de

EDEMSA, y presentar un nuevo proyecto, para ser evaluado, con el sistema de Alumbrado Urbano Privado, cuyo tendido
de fase y neutro, debera estar separado, de la red de distribucion domiciliaria.

eCabe aclarar, que se ha dado factibilidad para el proyecto que comprende la electrificacion de 86 lotes (1,8 kW c/u), 2
espacios de equipamientos (10 kW) y 46 luminarias de alumbrado publico / privado de 100W c/u.

®Cabe aclarar que ya existen 11 viviendas con servicio que se adhieren a la potencia del transformador proyectado

necesario de 315 kVA para abastecer el loteo. El traslado de las acometidas y reemplazo o no de pilastras de medicion,
sera a cargo y costo del solicitante.

®En caso de querer a futuro realizar una nueva etapa, debera electrificar abriendo un nuevo expediente bajo la modalidad

del sistema de obra por terceros de EDEMSA bajo los requisitos que demanda la EG002 para cualquier obra de
electrificaciéon de Loteos y Urbanizaciones.

®En caso de querer a futuro realizar una nueva etapa haciendo uso del “Espacio Reservado”, debera electrificar abriendo
un nuevo expediente bajo la modalidad del sistema de obra por terceros de EDEMSA.

®Se recuerda que no se aceptaran reservas de potencia, en transformadores de distribucion, para futuras etapas de
electrificacion de Loteos. Punto 7.10 de la norma EG002 Gltima edicion.

®De acuerdo a lo requerido en los informes de observaciones realizadas y la respuesta del R.T., éste debera presentar
previo a firma de acta de inicio de obra:

- Hojas de datos garantizados por el fabricante del cable subterraneo de BT/MT (previa compra) con las caracteristicas
solicitadas en las ordenes de servicio emitidas, y hojas de datos garantizados por el fabricante de los gabinetes a
utilizar en la obra. Se recuerda que sélo se aceptaran modelos comerciales disponibles prearmados, de pilares, con
la correspondiente homologacion vigente dada por EDEMSA. En estos casos el certificado de homologacién,
vigente, debe ser perfectamente trazable con el producto. Debe acompariar al mismo una especificacion técnica
(firmada por EDEMSA), instructivo o manual de instalacion, operacion, y garantia, como minimo. Ver apartado 5.2.1
de la norma ETO 102 A1.

Presentar constancia de seguro de accidentes personales, o inscripcion en Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART),
del R.T. Y de todo el equipo de trabajo. Ver puntos 5.12 y 9.1 de la EG002 Ultima edicion. -

Presentar autorizacién del ente oficial correspondiente para los trabajos de zanjeo y/o tuneles en espacios publicos.
Asimismo, una vez teminados los trabajos de compactado del terreno, debera adjuntar la aprobacién final de la
autoridad interviniente. Ver punto 6.13 de la EG002 ultima edicién. -

Presentar copia actualizada de la inscripcion en AFIP y/o constancia de ANSES. Ver punto 5.4 de la EG002 dltima
edicién. - '

Detalle del plantel y equipos a utilizar en la construccién de la obra, solicitada en punto 6.20 de la EG002 ditima
edicién. - ‘
®En caso de requerir poda o erradicacién de forestales, el RT debera cumplir con las normas vigentes en el organismo

oficial pertinente, tramitando y haciéndose cargo de la autorizacién correspondiente (punto 6.17 de la EG002 Ultima
edicion). —

®Se recuerda que deberd proceder al retiro de todas las instalaciones existentes, ya que EDEMSA, no recibe
instalaciones, cuyas obras no han sido inspeccionadas. Ademas, deberd tener en cuenta, que todos los materiales a
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utilizar en la obra, deben ser nuevos y de primer uso, cumplimentando todas las especificaciones té
materiales establecidas por EDEMSA, segun puntos 8.23 - 7.7 y 12.6 de la EG002 dltima edicion. - S ces 07 f

oEn caso de no cumplir con separaciones minimas entre conductores exigida por telefonica entre soportes proyectad
postes existentes de telefénica, 8@ deberd tramitar ante esta entidad el traslado de los soportes, o se deb:g me‘: Y
solucion alternativa para cumplir con esta exigencia. P ar

®En caso de ser necesario por trabajos en adyacencias de canales de riego, hijuelas, etc., debera presentar permiso de la
entidad correspondiente (Ej. Hidraulica). Ver punto 6.16 de la EGO002 tltima edicién. -

eTodos los materiales retirados de la obra que sean propiedad de EDEMSA deberan ser devueltos en el COL (Primitivo de
la Reta 471, Godoy Cruz) mientras que los rezagos de H°A°® deberan ser desechados en vertederos habilitados. -

oE!| gabinete/pllastra de medicion deberé ubicarse indefectiblemente y segdn lo establecido en el art. 5 inc, f) del
Reglamento de Suministro de Energla Eldctrica, sobre Linea de Cierre Municipal, caso contrario debera constituir la
correspondiente Servidumbre de Electroducto y Paso a favor de EDEMSA.

®E| reintegro esta condicionado a la habilitacién de la obra, y a la confeccién de la factura por parte del solicitante, de
corresponder, de acuerdo a su condicion fiscal, por el costo de la obra detallado arriba.

ASPECTOS COMERCIALES

Documentacion a presentar

xSolicitud de Factibilidad de Suministro Eléctrico, adjuntando la totalidad de la documentacién requerida.
*Copia Escritura del inmueble.
xCopia Documento \dentidad del titular y/o Apoderado (1° y 2° hoja).
xCopia Constancia Inscripcion en AFIP actualizada (CUIT).
%Plano de Mensura y/o Loteo visado por la Direccion Provincial de Catastro.
%Servidumbre de Electroducto y Paso.
*Nota designacion de Representante Técnico (RT).
xNota aceptacion del cargo de RT.
xCertificado habilitacion profesional del RT.
xConstancia de inscripcion en ART del RT.
xPlano de proyecto eléctrico.
xPerfil de calles. '
xMemoria descriptiva de 13 obra.
*Calculos mecanicos y eléctricos.
xDiagrama de cargas.
xCopias de! Estatuto Social de la Empresay Acta Designacion de Autoridades.
xCopia Poder de Firma del Apoderado.
%No registrar deudas en ningun otro suministro eléctrico.

ASPECTOS LEGALES

Las relaciones entre EDEMSA y los Usuarios del servicio eléctrico se rigen por el R lamento de ini
Energia Eléctrica, el Régimen Tarifario, las Normas de Calidad del Servicio Pab|i§o ypSancioneeg y normas cfr:]crg:_z'::: de
complementarias. es y
Servidumbre convenclonal de electroducto y paso, gratuita y perpetua a favor de EDEMSA

Si por razones técnicas debidamente justificadas y acreditadas, resultara necesaria la ¢

olocacién del medidor en dominio o propiedad privada,

el solicitante deberd ejecutar por su cuenlq y cargo (a obra eléctrica correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas de EDEMSA

con posterior transferencia de las instalaciones y reintegro del valor de la obra conforme al art. 10 del Reglamento citado; y constituir -por su

cuenta y cargo- la servidumbre convencional, gratuita y perpetua de electroducto y paso a favor de EDEMSA correspondiente, de
Ley 5518, art. 54 inc. ) Lay N° 6497, art. 17 Decreto N° 196/98, art. 15 del Contrato de Concesion, Resolucion EPRE N*° 11/99 Y co ’?g”%fgg t:sla
Ampliacién de red — art. 10del Reglamento de Suministro de Energia Eléctrica: '
a) Limite de expansién: Cuando el Usuario solicite a la Distribuidora un nuevo suministro o ampliacién de potencia y ha u i

, - ]
expansion de la red existente para satisfacer sus requerimientos, se consideran las siguientes situaciones: Finpaigle st e
5.1) Que el Usuario se localice a menos de 400 metros de la red de Media Tension existente medidos en linea de Medi !

i A @ 2 g € lia Tensién o de Baj
Tension a construir en la via publica. En este caso Ia Distribuidora se haré cargo de las obras e inv rsion i i -
suministro requerido, incluyendo las inversiones de Distribucion en Alta Tension. ersiones necesarias para satisfacer el
a.2) Que el Usuario se localice a una distancia mayor de 400 metros de la red de Media Tension e. i i i .

o de Baja Tensién a construir en la via publica. En este caso seran a carg xistente medidos en linea de Media Tension

- o de la Distribuidora las obras hasta los 400 metro serd,
del Usuario desde los 400 metros en adelante. La Distribuidora reintegrara, parcial o totalmente la inversion realizada por :I {Jsuer:':;a:: z(s,




condiciones de reintegro descriptas en este mismo Articulo.

a.3) Cuando por razones técnicas, la linea de Media o de Baja Tension deba ingresar en propiedad de! Usuario, los 400 metros se interrumpen
en el punto limite de la propiedad. En este caso seran a cargo de la Distnibuidora las obras hasta los 400 metros, o hasta el punto Ilimite si esta
distancia es menor de 400 metros; y el resto seré a cargo del Usuario. La Distribuidora reintegrara, parcial o totalmente la inversién realizada
por el Usuario, en las condiciones de reintegro descriptas en este mismo Articulo, siempre y cuando 6l Usuario cumpla con la reglamentacién
que fije ol EPRE respecto del libre acceso a las instalaciones. N

a.4) Cuando se verifiquen las mismas condiciones de a.3), pero la Distribuidora, por razones de servicio desarrolle una linea que a su vez
alimenta a otros usuarios, o con posibilidades de expansion del servicio, el caso se encuadrard en a.1) 6 a.2), siempre y cuando e/ Usuario
cumpla con la reglamentacion que fije el EPRE respecto del libre acceso a las instalaciones.

b) Evaluacién técnica: Cuando el Usuario solicite un nuevo suministro o ampliacion de potencia, la Distribuidora haré una evaluacién técnica
que concluiré con la necesidad 0 no de expandir las redes. De esta evaluacién se podré inferir que para el suministro requerido:

b.1) No es necesario ni obra ni inversién alguna. En este caso el trémite continuara con la Instalacion d‘e Conexién a la Red.

b.2) Es necesario expandir la red o la capacidad, a cargo de la Distribuidora, por encontrarse el Usuario dentro de los limites establecidos en el
apartado a.1) del presente Articulo.

b.3) Es necesario expandir la red o capacidad, a cargo de la Distribuidora y del Usuario, por encontrarse el Usuanio dentro de los limites
establecidos en el apartado a.2) del presente Articulo. En este caso la evaluacion técnica deberé proveerse al Usuario como informe técnico
fundamentado con las conclusiones, Ias alternativas a que hace referencia el apartado b.4) y b.5) del presente Articulo, costos y propuestas
para la ejecucion de las obras e inversiones.

b.4) Altenativa de minimo costo: Es la obra de minimo costo que permiten las redes existentes, que cumple con la calidad de servicio en
funcién de la demanda existente en el lugar, que tiliza los sistemas constructivos normalizados més econémicos. En esta evaluacion no se
incluird ninguna expectativa de crecimiento de la demanda de nuevos suministros con relacién a la obra proyectada. Si podré incluir en la
evaluacién, a solicitud del Usuario, potencia remanente en relacién con el propio suministro del Solicitante.

b.5) Altemativa proyectada por la Distribuidora: Es la obra que proyecta la Distribuidora en funcion de la estimacién del crecimiento de la
demanda en la zona, la mejora de la calidad de servicio, el plan de reposicién de redes, efc.

b.6) El Usuario, una vez conocido el informe técnico, si no esta conforme con la propuesta podré designar un profesional de la especialidad que
lo represente, o concurrir al EPRE para que analice el problema.

b.7) La Distribuidora deberé ofrecer alternativas para la ejecucién de las obras que contemplen desde la ejecucién completa por su cuenta, u
otras formas donde el Usuario pueda ejecutar las obras que proporcionalmente le cormespondan cuando no le satisfagan las condiciones
impuestas por la Distribuidora, cumpliendo con todos los requisitos técnicos necesanos.

¢) Proporcionalidad en los aportes: Cuando la obra o inversién se concrete con aportes compartidos entre la Distribuidora y el Usuano, el
aporte de este ultimo se establecerd en el menor valor que resulte de considerar de la alternativa de minimo costo las siguientes posibilidades:
¢.1) En forma proporcional a la distancia.

c.2) De acuerdo al costo de la obra a cargo del Usuario segun lo establecido en el apartado a. 2) del presente Articulo.

La obra a cargo del Usuario seré la necesaria para la cobertura de su demanda. Si por cualquier razén la Distribuidora decidiera realizar una
obra de mayor envergadura, el diferencial de costo correspondiente al total de la obra seré a su exclusivo cargo.

d) Tlempos de respuesta: Los tiempos de respuesta de la Distribuidora deberan responder a lo indicado en las Normas de Calidad de
Servicio y Sanciones, del Contrato de Concesién. Las demoras incurridas por el Usuario, podrdn ser pasibles de sanciones que determinars el
EPRE.

e) Reintegro General:

e.1) Si el Usuario se encuadra en Pequerias Demandas tarifa 1, la Distribuidora deberd reintegrar al mismo el costo de la obra, descontando de
la facturacion en forma bimestral, el cargo fijo y el cargo vanable correspondiente al consumo de energla eléctrica del Usuario. Durante e/
periodo de reintegro la Distribuidora facturara al Usuario el cargo por comercializacion y los impuestos correspondientes al total de fq energla
consumida.

8.2) Si el Usuario se encuadra en Grandes Demandas larifa 2, la Distribuidora, debera reintegrar al mismo el costo de la obra, descontando de
la facturacion en forma mensual, el cargo por uso de red, el cargo por consumo de potencia y los cargos variables correspondientes al
consumo de energla eléctrica en los tres tramos horarios. Durante el periodo de reintegro la Distribuidora facturaré al Usuario el cargo por
comercializacién y los impuestos comespondientes al total de la energla consumida.

e.3) Para efectivizar el reintegro se debe considerar un periodo de hasta dos aflos contado a partir de la fecha de recepcién de la obra. E|
reintegro cesara cuando el monto reintegrado alcance el valor de la obra o en su defecto al cumplirse los dos afios antes mencionado, aunque
no se haya alcanzado a reintegrar el costo total de la obra.

©.4) El reintegro debers realizarse indefectiblemente al suministro definitivo para el que se ejecuta la obra. No se podrén computer a este
efecto, total o parcialmente inversiones originadas en otros suministros que pertenezcan al mismo solicitante de obra.

6.5) Le Distribuidora y el Usuario deberén acordar el costo de la obra. En caso de que no se llegara a un acuerdo, el EPRE seré el encargado
de dirimir la controversia.

f) Electrificacién de Loteos Y Urbanizaciones: Para el caso de una solicitud de suministro de loteos o urbanizaciones nuevas, las obras
necesarias para la electrificacion de los mismos estardn a cargo del titular del fraccionamiento o loteo. Las obras deben responder a los
disefios constructivos y normas que la Distribuidora utilice para sus propias instalaciones. Las Normas Técnicas deberén contar con Ig
aprobacion del EPRE.
Al momento de solicitarse el primer suministro eléctrico dentro de dichas redes, las mismas deberan ser transferidas a la Distribuldora y
pasaran a formar parte de sus propias instalaciones.
g) Relntegro por Ia electrificacién de Loteos y Urbanizaciones:




g.1) La Distribuidore deberé reintegrarle a los Usuarios el costo de las instalaciones eléctricas comespondientes a la urbanizacién o
fraccionamiento. El reintegro se debe calcular como el valor total de obra multiplicado por Ia relacion entre la superficie del lote y a de Ioteo.
9.2) Para efectivizar 6l reintegro se debe considerar un perfodo de hasta cuatro aflos contado a partir de la fecha de transferencia de las
instalaciones a la Distribuidora. El reintegro comenzaré cuando el Usuario pida el suministro dentro del mencionado periodo de cuatro afios y
cesaré cuando el monto reintegrado alcance ol costo de las instalaciones eléctricas correspondientes a la urbanizacién o fraccionamiento,
multiplicado por la relacion que resulta de dividir la superficie del lote en la superficie del loteo, 0 én su defecto al cumplirse el perfodo de dos
afios, aunque no se haya alcanzado a reintegrar el costo total de la obra.

g.3) El reintegro deberd realizarse indefectiblemente al suministro definitivo para el que se ejecuta la obra. No se podrén computar a este
efecto, total o parcialmente inversiones originadas en otros suministros que pertenezcan al mismo solicitante de obra.

g.4) Se debera considerar para el reintegro el costo de la obra pagado por el titular del loteo o fraccionamiento. En el caso que existan
discrepancias entre la Distnbuidora y los Usuarios respecto al costo total de la obra a reintegrar, se deberé realizar la presentacién sl EPRE
que sera el encargado de emitir la Resolucién correspondiente.

g.5) Si los Usuarios se encuadran en Pequefias Demandas Tarifa 1, la Distribuidora deberé reintegrar a los mismos el costo de la obra,
descontando de la facturacion en forma bimestral, el cargo fijo y el cargo variable correspondiente al consumo de energla eléctrica. Durante el
periodo de reintegro la Distribuidora facturard al Usuario el cargo por comercializacién y los impuestos correspondientes al total de la energla
consumida.

g.6) Si algunos de los Usuarios se encuadra en Grandes Demandas Tarifa 2, la Distribuidora, deberd reintegrar al mismo el costo de la obra
correspondiente a éstos suministros, descontando de la facturacién en forma mensual, el cargo por uso de red, el cargo por consumo de
potencia y los cargos variables comespondientes al consumo de energla eléctrica en los tres tramos horarios. Durante el perfodo de reintegro la
Distribuidora facturaré a los Usuarios el cargo por comercializacion y los impuestos correspondientes al total de la energla consumida™.

Reintegro de gastos por obras - Art. 32 Decreto N° 2704/08:

"Los usuarios deberan reintegrar a las distribuidoras los gastos de ampliacién de la red para nuevos suministros o aumentos de potencia, en
caso que el usuario comprometa el surministro y no o utilice dentro del plazo estipulado o desista del mismo®.

VIGENCIA INFORMACION

La presente respuesta tiene una validez de diez (10) dias habiles, a partir la fecha de su notificacion y/o recepcion.
Vencido dicho plazo, el proyecto técnico, la valorizacién de la obra y el cargo por conexién caducaran, debiendo solicitar
formalmente a EDEMSA su actualizacion.

Sin otro particular, saludamos atentamente. -

ﬂ 40 /LL{/ 2026.-FECHA DE NOTIFICACION \
-
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