Municipalidad de Lavalle

Direccion de Obras Publicas
COMPRA DIRECTA — EXPTE. N.°2 5427/2025 RES. N.© 1117/25

obra: CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REALIZACION municipio
DE VEREDAS Y PUENTES EN CALLE SANTA FE, TULUMAYA.-

Ubicacion: DEPARTAMENTO DE LAVALLE o conen fage

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

COMPRA DIRECTA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EXPTE. N° 5427/2025 — RES. N° 1117/2025

OBJETO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REALIZACION
DE VEREDAS Y PUENTES EN CALLE SANTA FE, TULUMAYA.-
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Obra: CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REALIZACION municipio
DE VEREDAS Y PUENTES EN CALLE SANTA FE, TULUMAYA.- ,
Ubicacion: DEPARTAMENTO DE LAVALLE o conen fage

Articulo 1° — Objeto: La presente Compra Directa tiene por objeto la Ejecucion de la Obra
“Contratacion de mano de obra para realizacion de veredas y puentes en el Distrito
de Tulumaya.”. La empresa Contratista tendra a su cargo la mano de obra, plantel, equipo,
herramientas y toda otra provision o trabajos complementarios, que directa o indirectamente
resulten necesarios para la ejecucion de los mismos, en total acuerdo a las Normas y/o
Especificaciones Técnicas vigentes en la Provincia y/o Municipio. La ejecucién de trabajos que,
sin estar expresamente indicados en el Proyecto, fueran indispensables para que la Obra a
construir resulte completa, seran realizados por el Contratista, con todos lo necesario para su
correcto funcionamiento, no pudiendo el Adjudicatario conceptuar como adicionales dichos

trabajos.

Articulo 2° — Emplazamiento de la obra: La obra que se concursa tendra como lugar de
emplazamiento el Departamento de Lavalle, Distrito de Tulumaya, sobre ambas veredas (norte
y sur) de calle Santa Fe, desde calle Dorrego hacia el oeste hasta calle Perez, tal como lo indica
el croquis a continuacion.
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Articulo 3° — Calidad: La Mano de Obra a cotizar sera de primera calidad, debiendo cumplir
las reglas del arte del buen construir.-

Articulo 4° — Precios - Entrega: Los precios se entenderan con IVA incluido por los Trabajos
Terminados segun detalle y visita de obra, con flete, gastos de personal, viaticos y herramientas
a cargo del adjudicatario. Los materiales necesarios para el fraguado, al igual que los que se
necesiten en caso de contingencia climatica (lluvia, zonda, granizo, nieve, altas y bajas
temperaturas) para evitar demoras, dafos e irregularidades en la obra, también estaran a cargo
del adjudicatario.-

Articulo 5° — Visita de obra: El Proponente debera presentar el Certificado de Visita de Obra,
el cual debera venir conformado por la persona que designe la municipalidad a tal efecto. Tal
visita debera ser realizada con anterioridad a la fecha prevista para la Apertura de la Licitacion,
en horario matutino y debera ser coordinada con una antelacion de cuarenta y ocho horas (48
hs), con una movilidad adecuada para el traslado a la Obra. Esta visita debera ser realizada con
cinco (2 dias habiles) antes de la presentacién de la licitacién. La NO presentaciéon del
certificado, sera Causal de Rechazo, con posterioridad al Acto de Apertura de las Propuestas.-

Articulo 6° — Provision de los materiales: Los materiales para llevar a cabo los trabajos se
deberan solicitar en la Direccion de Obras Publicas del Municipio a la Inspeccion, por escrito,
con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion, detallando cantidad, material, fecha y
hora.

El sobrante debera ser devuelto al depdsito de maestranza, ubicado sobre calle Centenario y
Ruta Provincial N°34 del distrito de Tulumaya. En el caso de que los materiales queden
acopiados en el lugar de la obra quedan a cargo del Contratista, por lo que se recomienda
supervisién constante y contar con obrador o toda aquella infraestructura necesaria para el
acopio y cuidado de los mismos.-

Articulo 7° — Plazo de obra y Plan de Trabajo: E| plazo de ejecucién se considerara a partir
de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de (45) dias corridos, a partir de la firma del Acta
de inicio de Obras.

El acta de inicio se debera firmar dentro de los diez dias de notificada la adjudicaciéon de los
trabajos, previa presentacion de la garantia de adjudicacion y sellado de la orden de trabajo
correspondiente.

Articulo 8° — Inspeccion de obra: Sera realizada por personal de la Direccién de Obras
Publicas, el cual verificara que la obra se desarrolle en un todo de acuerdo con las normas
técnicas fijadas por la misma, controlando la calidad de los trabajos y el cumplimiento por parte
del contratista de las obligaciones relacionadas con aspectos técnicos y de seguridad. Dicha
funciéon quedara documentada mediante dos libros, foliados en forma correlativa, para Ordenes
de Servicio y Notas de Pedido, debidamente firmados por todas las partes.-
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Articulo 9° — Condiciones de Pago: La totalidad de los trabajos y provisiones a realizar se
certificaran "quincenalmente", por item y por avance de obra, ajustandose en la Planilla del Plan
de Trabajo, aprobado. El pago de los certificados, por trabajos efectivamente realizados y
terminados, se hara dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de aprobacion de los
mismos y de la presentacion de cada certificado y presentacion de la factura respectiva.-

Articulo 10° — Descripcion del proyecto:
10.1. — COMPLEMENTO DE PROYECTO:

10.1.1. Computo: Los computos son indicativos, la Contratista sera responsable de sus
computos. Si al evaluar la documentacion encontrara items de obra no contemplados en el
computo, deberd considerarlos en su oferta. Todos los elementos Computados se deberan
considerar en m2.

10.1.2. Seguridad de obra: El Contratista estard obligado a observar estrictamente las
disposiciones establecidas por La Municipalidad de Lavalle. Todo el personal destacado en obra,
obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendran la obligacion de usar los elementos de
proteccidon personales necesarios, los que seran provistos por el Contratista. Sera obligatorio
por parte del adjudicatario, la contratacién de un seguro por responsabilidad Civil hacia terceros
por dafios a las cosas o personas que se produjeren con motivo u ocasién de la ejecucion de la
obra, a satisfaccion de la Municipalidad de Lavalle.

10.1.3. Elementos necesarios para realizar la obra.: La contratista deberd contar con
todas las herramientas, maquinarias, movilidades, encofrados y etc. Para poder realizar la
correcta ejecucion de la obra en cuestion. Esta ademas debera poseer todos los elementos
necesarios para poder realizar el correcto curado de las tareas a ejecutar.

10.2. — COMPLEMENTO DE PROYECTO:

10.2.1. Acopio de cemento: La contratista debera poseer un espacio destinado para realizar
el acopio de los elementos cementicios, y demas, que no pueden ser expuestos a la intemperie,
y tampoco en contacto con el suelo.

10.2.2. Acopio de aridos: La contratista, debera demarcar y balizar bien los lugares donde se
realizaran los acopios de arido. Y demas elementos de que queden sobre la via publica.

10.3. — TRABAJOS PRELIMINARES:

10.3.1. Demoliciones: Se comprendera dentro del presupuesto de la Contratista la
demolicion total de los contrapisos existentes que se encuentren en mal estado, presenten
fisuras, desprendimientos, hundimientos o pérdida de adherencia. Los trabajos incluiran el
retiro manual o mecanico del material hasta descubrir la base firme, asegurando la correcta
preparacion del area para la ejecucion de nuevos contrapisos de vereda. Se deberan tomar
todas las precauciones necesarias para no dafar instalaciones existentes o estructuras
adyacentes.
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10.3.2. Limpieza de terreno: Antes de iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el
terreno, eliminando la capa de material vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas,
cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. Si hubiera restos de escombros o elementos que
debiesen ser removidos por indicacion de la inspeccidn, la empresa debera corresponder a las
demoliciones necesarias para abordar adecuadamente los trabajos posteriores.

10.3.3. Replanteo y nivelacion: La Contratista realizara la medicién del perimetro, angulos y
niveles del terreno a los efectos de verificar sus medidas. El replanteo serad efectuado por la
Contratista y sera verificado por la Inspeccion, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes
de replanteo se materializaran con estacas metalicas, colocadas en forma conveniente y las
mismas estaran niveladas en su cabeza.

10.4. — MOVIMIENTO DE SUELOS:

10.4.1. Excavaciones: Todos los trabajos de excavacién, perfilado del suelo correran por
cuenta del contratista. Los niveles seran determinados por la inspeccién del municipio.

10.4.2. Compactacion: Todo terreno sobre el cual se vaya a realizar el hormigonado, debera
ser rellenado con material estabilizado en una capa de 10 cm. Y luego compactado. Para
realizar este trabajo previamente debera mojarse, y luego cuando se encuentre humedo, se
podra comenzar con dicha tarea. Los trabajos de compactacién deberan ser aprobados por la
inspeccién mediante libro de obra.

10.4.2. Acopio de escombros: El acopio de escombros se efectuara en los lugares que la
inspeccidon determine; estos deberan ser depositados donde no obstaculicen la libre circulacion
vehicular y peatona. Ademas, sera responsabilidad del contratista la sefializacion de los lugares,
iluminandolos para que no se produzca ningun tipo de accidente.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger la construccion colocando
una lamina de polietileno de 200 micrones por debajo de los hormigones y/o solados.

10.5. — HORMIGONADO PARA VEREDAS Y PUENTES:

10.5.1. Detalle de los pisos y solados: Sera del ancho determinadas en el proyecto
previamente confeccionado por la direccidn de obras y servicios. La cual sera ejecutada con
hormigdn, y debera tener un espesor minimo de 0.10 m en el total de la longitud. En la parte
superior debera poseer una terminacion fina con color segun lo requiera la inspeccién (tipo
enlucido). Sus bordes y juntas no deberan poseer aristas vivas para ello debera emplearse en
su perimetro un mata canto. La misma debera respetar los niveles otorgados por la inspeccion.
El Valor descripto en la presente licitacion es por m2 de vereda.

10.5.2. Hormigon a emplear: El hormigdn a emplear serd elaborado in situ o con camién
elaborador, el cual debera tener una proporcion de 350 kg de cemento por m3 de hormigén
realizado. Este debera ser vibrado no mas de 30 segundo en tramos no mayores a 12 mts. En
el caso de la elaboracidon in situ, la dosificacién del agua se hara en volumen, los aridos y el
cemento en peso se mezclaran mecanicamente de forma que la mezcla sea intima y la masa
uniforme, con un tiempo de amasado no inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se
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agregue a cada pastdén, debera ser uniforme y la menor posible, que a juicio de la Inspeccién
sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar.

10.5.3. Fragiie: La contratista sera entera responsable del correcto fragiie del hormigonado,
como asi también del agua, nylon o cualquier otro elemento que necesite para conseguirlo. El
pafo que se fisure, se pele o se queme del hormigon, debera demolerse y realizarse
nuevamente, corriendo todos los gastos de materiales y mano de obra por cuenta y cargo de la
contratista.

10.5.4. Determinacion de juntas: La distribucion de las juntas seran determinas por el
proyecto o en su defecto por la inspeccion, estas no deberan superar 1.50 m de longitud. Las
juntas deber ser de % partes del espesor del hormigonado, y la junta debera poseer un ancho
de Y2 pulgada.

10.5.4. Sellado de juntas de dilatacion: Toda junta de dilatacién debera ser sellada,
aplicando un sellador elastémero el cual sea capaz de absorber el trabajo de dilatacion y
contraccion del hormigén. La inspeccién debera aprobar el producto correspondiente, teniendo
en cuenta que podran utilizarse materiales en base asfaltico o siliconados.

10.6. — CORDONES:

10.6.1. Armadura de cordones: Se debera construir una armadura de hierro @6 la cual esta
constituida por un estribo en “V” y un hierro longitudinal de las mismas caracteristicas el cual se
ubicara en la parte superior. Los estribos no deberan estar ubicados a una distancia mayor de
0.15m.

10.6.2. Hormigones a utilizar: El hormigdon a emplear se realizara in situ, el cual debera
poseer una proporcion de 350 kg de cemento por m3 de hormigon.

10.6.3. Terminacion: Deberan poseer una terminacion tipo lisa fina, ya que para la
construccion de los mismos deberan utilizarse moldes metalicos, que deberan estar en buen
estado. La terminacion superior debera ser fratasada, fina.

10.6.4. Terminacion: El corte para el desagie pluvial hacia la cuneta debera poseer una
medida de 0.20m la cual debera ser ubicada cada 6m, o de no poder ser asi debera
consultarse con la inspeccion la distancia de la misma.

10.6.5. Pintura: La pintura de todos los cordones de vereda existentes y/o nuevos, se
realizara utilizando pintura vial reflectante de alta resistencia, color a definir segun normativa o
indicaciones de la inspeccion de obras. La superficie debera prepararse adecuadamente,
limpiandola de polvo, suciedad, grasas o restos de material suelto para asegurar una correcta
adherencia de la pintura. La aplicacion debera realizarse con herramientas adecuadas (brocha,
rodillo o equipo de pulverizacion) y en condiciones climaticas favorables.

10.7. — PUENTES:

10.7.1. Puentes peatonales: Los puentes peatonales deberan poseer una armadura de
Hierro Longitudinal &8 y reparticion de @6. La cual deberan poseer una cuadricula de 0,15m x



Municipalidad de Lavalle

Direccion de Obras Publicas
COMPRA DIRECTA — EXPTE. N.°2 5427/2025 RES. N.© 1117/25

obra: CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REALIZACION
DE VEREDAS Y PUENTES EN CALLE SANTA FE, TULUMAYA.-
Ubicaciéon: DEPARTAMENTO DE LAVALLE

municipio

0,15m. Estos deberan estar dispuestos desde la vereda hacia el nivel +-0,0 de la banquina. El
ancho de los mismos debera ser de 1m. por el largo necesario desde la vereda existente hacia
la banquina.

10.7.2. Puentes vehiculares: Los puentes peatonales deberan poseer una armadura de
Hierro Longitudinal @8 y reparticion de @8. Los cuales deberan poseer una cuadricula de
0,15m x 0,15m. Estos deberan estar dispuestos desde la vereda hacia el nivel +-0,0 de la
banquina. El ancho de los mismos debera ser de 3m. por el largo necesario desde la vereda
existente hacia la banquina.

10.8. — LIMPIEZA DE OBRA: Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segun la
terminacion de cada uno de los items de obra. La certificacion de estos trabajos se realizara
conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales como: bolsas vacias, restos de
mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran retiradas de la obra
depositados en un sitio indicado por la Inspecciéon de Obra. No se permitira bajo ningin aspecto
que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados como material de relleno
o enterrados en ningun sector de area destinada a espacios verdes. La limpieza final de obra
consistira en considerar tanto los interiores de la obra como las areas circundantes de la misma.

Articulo 11° — A/cance de la contratacion: La contratacion comprende el total de la Mano
de Obra necesaria para la ejecucién de la Obra, con provisidon de documentacion técnica
necesaria, equipos, herramientas, maquinarias e insumos que fuesen indispensables. Aun,
cuando en la descripcidn de los suministros y trabajos, se hubieren omitido detalles necesarios
para la terminaciéon de las tareas concursadas, las obras deberan entregarse completamente
terminadas, de acuerdo con las reglas del buen arte de construir y listas para ser utilizadas en
forma confiable y conforme a los fines a que estén destinadas.
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12.1. ANEXO I TABLAS DE DOSAJE PARA MEZCLAS Y HORMIGONES:

P Moot waih Sl Cantidad necesaria para 1,00 m3
ropan de paston
@ A | B | E n] | T =
Tipo Mezcla para g E 5 a2 5 =3 2 & g g E =] % =1 & =3
3 B 28|° |§ | & 8 B8|° |5
E o |® g & - o ® g
o o
E 2
Mamposteria
! en general 1 & 190 11 |
Mamposteria
2.1 Bemunesisiunts Yo 1 4 12 125 | 215 14
Mamposteria
22 Sismorresistente Tipo 2 1 1 5 | 295 | 130 1.1
Mamposteria |
23 | sismorresistente Tipo 3 1 3 | 510 14
Mamposteria Tabiques
. Lad. Pand/Hueco ] 4 _ 400 11
4 Mam@#ena bloques 1 3 | Ee p
Hormigdn
Mamposteria hidrofuega |
Sl - primeras hiladas 1 3 | 0.05 | 500 13 25
& Rewvoques interiores 1 10 | s 7
Comunes |
Revoques exteriores
i Comunes 1 5 225 1.1
Enlucidos interiores |
B.1 s b cal) 1| 4|1z | 135 | 240 | 1.2
Enlucidos exteriores
B2 (finos reforzados) 2 3 10 | 310 | 210 | 14
a1 Revoque impermeable 1 a3 | S e = &
Grueso
Revoque impermeable |
e Fino al figltro 1 2 0.05 | 750 1.1 a7
10 Enlucido impermeable 1 |D_l}5 215 110
(a la llana) | 0
Aislacion horizontal |
e (paramentos del suelo) 1 3 0.05 | 500 14 25
Colocacion |
12 | Revestimiantos 2 3 |12 | 270 | 180 | 1.1
Colocacidn de mosaicos y
3 | baldosas 112 8 _ 190 | 180 | 1.1
Contrapiso interior
14.1 E= 10 cm. 1 5|7 | 180 05 | 07
Contrapiso exterior
14.2 E= 12 cm. 1 4| 5 _ 200 05|07
Carpeta asiento |
15 | Ceramico/parquet. ) & | 250 14
Solados hormigon
16.1 Capa base 1 3 4 | 250 05 | 0.7
Solados hormigdn |
16.2 | capa terminacion J 3 500 14
17, Hormigon simple
PRy Duosificacién racional por peso: cemento, relacion agual cemento (A/C), tamario
18 Hommigon cidapen meximo de aridos y asentamiento segun Especificaciones Técnicas Generales
19 Hormigdn armadao viganlas,
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12.2. ANEXO II PLAN DE TRABAJO MODELO:
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